



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ В РО, МЗ И ЕТУ-5, 6 БЛ., СК-3, ХВО, ОСК, ИЛК И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В ЕП-2”	ОТ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
	НАШ № 4721
	ДАТА: 16.12.2011г
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 2

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Във връзка с изготвянето на графика за изпълнение на СМР и плана по организация и изпълнение на дейностите, моля да ни отговорите каква е последователността за извършване на СМР по обекти?

ОТГОВОР:

Изискванията за изготвяне на графика за изпълнение на СМР и плана по организация и изпълнение на дейностите са посочени в т.2.2.2 и т.2.2.3 от Указанията.

2.2.2.План по организация и изпълнение на дейностите.

2.2.2.1.Планът трябва да е разработен в съответствие с изискванията на техническото задание и дейностите, които са предмет на количествените сметки.

2.2.2.2.Планът да отразява описанието на организацията за изпълнението на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси, съобразени с условията за изпълнение на дейностите по Техническото задание и количествените сметки; отговорностите и правомощията на персонала на участника по време на изпълнението на дейностите; начин и методите на контрол на целия процес; координация на работните звена.

2.2.3.Линеен график, указващ срокове за изпълнение на отделните обекти /в кал. дни/ и общ срок за изпълнение на поръчката в кал. дни. Окончателен график за изпълнение ще се състави и съгласува с Възложителя след сключване на договор"

В т.3.2 от ТЗ е записано "Да бъде представен график за изпълнение на дейностите със съответните срокове" и "АЕЦ ще предостави ремонтни прозорци за извършване на работите в някои помещения в РО и ОСК в зависимост от технологичната последователност".

Броят на тези помещения е незначителен и изпълнението на предвидените ремонти ще се определи при съставянето на окончателния график след подписване на договора.

Възложителя не е определил последователност за извършване на СМР по обекти и съгласно т.2.2.3 от указанията изисква линеен график, указващ срокове за изпълнение на СМР на отделните обекти съгласно количествените сметки. Окончателен график за изпълнение ще се състави и съгласува с Възложителя след сключване на договор.

Изготвянето на графици за отделните обекти не зависи от последователността за извършване на СМР по обекти.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ