

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

20.08 . 2020 г.

НАС

Заличено на основание
33ЛД

ДОКЛАД

На 29.04.2020 г., в изпълнение на Заповед №АД-328/05.02.2020 г., на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и изпратена покана до кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие, се събра в заседателна зала на Дирекция “ПиУТЦ”, комисия в състав:

Председател: Иван Митев – Гл. енергетик ЕО, Н-ние “Ремонт”, ЕП2

Членове:

1. Ивайло Бинчев – Ръководител група “Електрически двигатели и обзавеждане”, ЕП2
2. Емил Муслийски – Енергетик група “Електрически двигатели и обзавеждане”, ЕП2
3. Васил Петров – Главен експерт, сектор “Осигуряване на ремонтната дейност”, ЕП2
4. Десислава Кръстева – Гл. експерт строително-архитектурен, “ИП”, “ККР”, “Р”, ЕП-2
5. Ралица Арсенова – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Лора Лазарова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Основен ремонт на кабелни тунели/канални и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”**.

След предаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и запознаване с неговото съдържание ново присъстващия член на комисията Ивайло Бинчев подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията.

1. Описание на работния процес по извършване на предварителния подбор е направено в Протокола за предварителен подбор, утвърден от възложителя на 13.03.2020 г.

2. На публичното заседание на 05.02.2020 г., комисия по Заповед №АД-328/05.02.2020 г. е отворила постъпилите в законоустановения срок заявления от следните кандидати:

1) Вх. № ОП-67/31.01.2020 г., 10:06 ч. Обединение “РИС-ПРО” ДЗЗД, гр.Пловдив, Участници в Обединението: “Променергомонтаж” АД, гр. Пловдив с ЕИК: 115079353 и “Красин” ООД, гр.Смолян, с ЕИК: 120548749;

2) Вх. № ОП-69/31.01.2020 г., 10:47 ч. “МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр.София, ЕИК: 130638700

3) Вх. № ОП-72/03.02.2020 г., 10:00 ч. “Риск Инженеринг” АД, гр.София, ЕИК: 040463255;

4) Вх. № ОП-74/03.02.2020 г., 11:25 ч. Обединение ДЗЗД “Парсек Системс”, гр.Димитровград, Участници в Обединението: “Парсек Груп” ЕООД, гр.София, с ЕИК: 203215490 и “Кабле Системс” ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК: 202648802;

5) Вх. № ОП-75/03.02.2020 г., 12:33 ч. “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр.Козлодуй, ЕИК: 202363027;

6) Вх. № ОП-79/03.02.2020 г., 14:10 ч. “Ековат-България” ЕООД, с. Баните, ЕИК: 201098985;

7) Вх. № ОП-80/03.02.2020 г., 15:03 ч. “Атомстрой” ООД, гр.Козлодуй, ЕИК: 177429255;

8) Вх. № ОП-81/03.02.2020 г., 15:04 ч. “КМС” ЕООД, гр.София, ЕИК: 121034658;

9) Вх. № ОП-83/03.02.2020 г., 15:39 ч. Обединение “Стенли-Шенбор”, гр. Лом, Участници в Обединението: “Стенли 03” ЕООД гр. Лом, с ЕИК: 111553117 и “Шенбор” ЕООД, гр. София, с ЕИК: 204037902.

3. При разглеждане на опаковката на кандидата “Атомстрой” ООД, гр.Козлодуй комисията е констатирала, че върху нея се съдържа надпис “Оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Основен ремонт на кабелни тунели/каналы и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6 ЕБ”, вместо надпис “Заявление за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Основен ремонт на кабелни тунели/каналы и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6 ЕБ”, който следва да фигурира върху запечатаната, непрозрачна опаковка на кандидатите, при представяне на заявлението им за участие на етапа на предварителния подбор, съгласно изискванията на Възложителя.

4. След разглеждането на представените документи и информация необходими за извършване на подбор на кандидатите, комисията е констатирала, че има непълноти и несъответствия в информацията в представените документи, за което е съставила Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя към кандидатите.

5. Срокът за представяне на допълнително изискваните документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола от кандидатите или 16:00 ч. на 05.03.2020 г. Постъпили са следните допълнително представени документи и/или информация, които по реда на тяхното постъпване са както следва:

1) Вх. № ОП-112/28.02.2020 г., 10:16 ч. “МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр.София, ЕИК: 130638700;

Кандидатът е представил допълнително документи, които са нов, коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени всички пропуски и грешки посочени в констативния протокол.

2) Вх. № ОП-114/02.03.2020 г., 09:56 ч. Обединение “РИС-ПРО” ДЗЗД, гр.Пловдив, Участници в Обединението: “Променергомонтаж” АД, гр. Пловдив с ЕИК: 115079353 и “Красин” ООД, гр.Смолян, с ЕИК: 120548749;

Кандидатът е представил допълнително документи, които са нов, коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени всички пропуски и грешки посочени в констативния протокол.

3) Вх. № ОП-117/04.03.2020 г., 09:37 ч. Обединение “Стенли-Шенбор”, гр. Лом, Участници в Обединението: “Стенли 03” ЕООД гр. Лом, с ЕИК: 111553117 и “Шенбор” ЕООД, гр. София, с ЕИК: 204037902;

Кандидатът е представил допълнително документи, които са нов, коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени всички пропуски и грешки посочени в констативния протокол.

4) Вх. № ОП-118/04.03.2020 г., 10:08 ч. “Ековат-България” ЕООД, с. Баните, ЕИК: 201098985;

Кандидатът е представил допълнително документи, които са нов, коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени всички пропуски и грешки посочени в констативния протокол.

5) Вх. № ОП-119/04.03.2020 г., 10:35 ч. Обединение ДЗЗД “Парсек Системс”, гр.Димитровград, Участници в Обединението: “Парсек Груп” ЕООД, гр.София, с ЕИК: 203215490 и “Кабле Системс” ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК: 202648802;

Кандидатът е представил допълнително документи, които са нов, коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени всички пропуски и грешки посочени в констативния протокол.

6) Вх. № ОП-123/05.03.2020 г., 10:46 ч. “Риск Инженеринг” АД, гр.София, ЕИК: 040463255.

Кандидатът е представил допълнително документи, които са нов, коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени всички пропуски и грешки посочени в констативния протокол.

6. След преглед на представените документи за съответствие с личното състояние и критериите за подбор на кандидатите комисията е преценила, че всички кандидати, от които е изискано представяне на допълнителни документи и/или информация отговарят на критериите

за подбор и за тях не са налице обстоятелствата за отстраняване, поставени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

7. С решение за предварителен подбор № АД-688/13.03.2020 г.:

7.1. са обявени кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферта:

– Обединение “РИС-ПРО” ДЗЗД, гр.Пловдив, Участници в Обединението: “Променергомонтаж” АД, гр. Пловдив с ЕИК: 115079353 и “Красин” ООД, гр.Смолян, с ЕИК: 120548749;

– “МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр.София, ЕИК: 130638700

– “Риск Инженеринг” АД, гр.София, ЕИК: 040463255;

– Обединение ДЗЗД “Парсек Системс”, гр.Димитровград, Участници в Обединението: “Парсек Груп” ЕООД, гр.София, с ЕИК: 203215490 и “Кабле Системс” ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК: 202648802;

– “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр.Козлодуй, ЕИК: 202363027;

– “Ековат-България” ЕООД, с. Баните, ЕИК: 201098985;

– “КМС” ЕООД, гр.София, ЕИК: 121034658;

– Обединение “Стенли-Шенбор”, гр. Лом, Участници в Обединението: “Стенли 03” ЕООД гр. Лом, с ЕИК: 111553117 и “Шенбор” ЕООД, гр. София, с ЕИК: 204037902.

7.2. е отстранен от по нататъшно участие в процедурата “Атомстрой” ООД, гр.Козлодуй, ЕИК: 177429255, на основание чл.107, т.1 от ЗОП, с мотива, че не отговаря на поставените изисквания към кандидатите и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.

8. След влизане в сила на решението за предварителен подбор № АД-688/13.03.2020 г. е изпратена покана с изх. № 1102/26.03.2020 г. до одобрените кандидати за представяне на първоначална оферта, с посочен срок за представяне на оферти до 16:00 часа на 30-ия календарен ден, а именно 27.04.2020 г.

9. В посоченият срок са постъпили 8 (осем) оферти, които по реда на постъпването им са както следва:

1) Вх. № ОП-137/23.04.2020 г., 10:25 ч. “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр.София

2) Вх. № ОП-138/24.04.2020 г., 10:20 ч. “МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр.София

3) Вх. № ОП-139/27.04.2020 г., 09:35 ч. Обединение “СТЕНЛИ-ШЕНБОР”, гр. Лом, Участници в Обединението: “СТЕНЛИ 03” ЕООД и “ШЕНБОР” ЕООД

4) Вх. № ОП-140/27.04.2020 г., 09:45 ч. Обединение “РИС-ПРО” ДЗЗД, гр.Пловдив, Участници в Обединението: “Променергомонтаж” АД и “Красин” ООД

5) Вх. № ОП-141/27.04.2020., 11:21 ч. “ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с. Баните

6) Вх. № ОП-143/27.04.2020 г., 12:07 ч. “КМС” ЕООД, гр.София

7) Вх. № ОП-144/27.04.2020 г., 12:24 ч. Обединение ДЗЗД “Парсек Системс”, гр. Димитровград, Участници в Обединението: “Парсек Груп” ЕООД и “Кабле Системс” ЕООД

8) Вх. № ОП-145/27.04.2020., 14:44 ч. “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр.Козлодуй

На заседанието на комисията на 29.04.2020 г. присъстваха представители на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Комисия по Заповед №АД-328/05.02.2020 г., в горепосочения състав, отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и оповести съдържанието им по реда на тяхното постъпване при възложителя. Комисията извърши проверка за наличие на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

С това приключи публичната част от заседанието.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката:

Констатации и кратко описание на предложенията на участниците:

“Риск Инженеринг” АД, гр.София, ЕИК: 040463255

Техническо предложение, съдържащо:

1. Работна програма за изпълнение на дейностите, съдържаща описание на организацията, последователност, обем, обезпеченост с хора и техника.
2. Календарен график за изпълнение на дейностите
3. Декларация за сроковете за изпълнение с посочени:
Срок за изпълнение на дейностите – до 534 календарни дни
Срок за доставка на материалите – 108 календарни дни
Срок за изпълнение на СМР – 422 календарни дни.
4. Декларация за гаранционни срокове за изпълнените видове строителни и монтажни работи.
5. Документи доказващи че материалите елемент на доставка, посочени в количествената сметка, които са задължение на изпълнителя на строително-монтажни работи, предвидени за влагане отговарят на заложените параметри.

За предвидените за доставка кабелоносещи системи и аксесоари производство на NIEDAX, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща:

Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Техническата документация е под формата на технически/информационни листи.

Не са представени Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

В т.2.4. на Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 в Изисквания към материалите и технологията за изпълнение на ремонта (стр.4, изр.2-ро) изискването на Възложителя е:

“Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни.”

Комисията е решила, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска от този участник да представи разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на български език или в превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от него кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническото задание, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП
7. Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката.

“МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр.София, ЕИК: 130638700

Офертата на участника съдържа:

Техническо предложение, съдържащо:

1. Работна програма за изпълнение на дейностите, съдържаща описание на организацията, последователност, обем, обезпеченост с хора и техника.
2. Календарен график за изпълнение на дейностите
3. Декларация за сроковете за изпълнение с посочени:
Срок за изпълнение на дейностите – до 540 календарни дни
Срок за доставка на материалите общо за всички етапи – 320 календарни дни
Срок за изпълнение на СМР общо за всички етапи – 145 календарни дни, считано от даване фронт за работа и доставено и прието оборудване на входящ контрол без забележки.
4. Декларация за гаранционни срокове за изпълнените видове строителни и монтажни работи.
5. Документи доказващи че материалите елемент на доставка, посочени в количествената сметка, които са задължение на изпълнителя на строително-монтажни работи, предвидени за влагане отговарят на заложените параметри.

За предвидените за доставка кабелоносещи системи и аксесоари производство на OBO Betterman, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща:

Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Доклад от изпитване за натоварване и електрически свойства придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете;

Протокол от изпитвания за якост на заварката на кабелните скари на OBO Betterman, Германия;

Декларация за произход на телена скара тип SGR 55...V2A и прилежащо оборудване е производство на OBO Betterman, Германия;

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП

7. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор.

8. Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката.

Техническото предложение на участника **отговаря** на техническите изисквания на Възложителя заложи в Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.401 и е в съответствие с Указанията за подготовка на заявлението и на офертата, част от Документацията за участие в процедурата и се допуска до отваряне на ценово му предложение.

Обединение “Стенли-Шенбор”, гр. Лом, Участници в Обединението: “Стенли 03” ЕООД гр. Лом, с ЕИК: 111553117 и “Шенбор” ЕООД, гр. София, с ЕИК: 204037902

Техническо предложение, съдържащо:

1. Работна програма за изпълнение на дейностите, съдържаща описание на организацията, последователност, обем, обезпеченост с хора и техника.

2. Календарен график за изпълнение на дейностите

3. Декларация за сроковете за изпълнение с посочени:

Срок за изпълнение на дейностите – 18 календарни месеца

За дейностите, изпълнявани по канали № 3, 3А и 4, 4А към 5ЕБ – не повече от 20 календарни дни по време на планово извеждане за планов ремонт на 5ЕБ

За дейностите, изпълнявани на трансформаторна площадка на ВТ07 и ВТ08 срок за изпълнение на СМР - не повече от 30 календарни дни

За дейностите, изпълнявани на трансформаторна площадка на 6ВТ01 и 6ВТ02 срок за изпълнение на СМР - не повече от 3 календарни дни

4. Декларация за гаранционни срокове за изпълнените видове строителни и монтажни работи.

5. Документи доказващи че материалите елемент на доставка, посочени в количествената сметка, които са задължение на изпълнителя на строително-монтажни работи, предвидени за влагане отговарят на заложените параметри.

За предвидените за доставка кабелоносещи системи и аксесоари производство на NIEDAX, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща:

Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Техническата документация е под формата на Инструкция за експлоатация за трасе от телени скари.

Не са представени Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

В т.2.4. на Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 в Изисквания към материалите и технологията за изпълнение на ремонта (стр.4, изр.2-ро) изискването на Възложителя е:

“Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни.”

Комисията е решила, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска от този участник да представи разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на

български език или в превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от него кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническото задание, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП
7. Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката.

Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, гр.Пловдив, Участници в Обединението:
"Променергомонтаж" АД, гр. Пловдив с ЕИК: 115079353 и "Красин" ООД, гр.Смолян, с ЕИК: 120548749

Техническо предложение, съдържащо:

1. Работна програма за изпълнение на дейностите, съдържаща описание на организацията, последователност, обем, обезпеченост с хора и техника.

2. Календарен график за изпълнение на дейностите

3. Декларация за сроковете за изпълнение с посочени:

Общ срок за изпълнение на дейностите – до 18 месеца

Срок за доставка на материалите – 405 календарни дни

Срок за изпълнение на СМР – 525 календарни дни.

4. Декларация за гаранционни срокове за изпълнените видове строителни и монтажни работи.

5. Документи доказващи че материалите елемент на доставка, посочени в количествената сметка, които са задължение на изпълнителя на строително-монтажни работи, предвидени за влагане отговарят на заложените параметри.

За предвидените за доставка кабелноносещи системи и аксесоари производство на NIEDAX, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща:

Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Техническата документация е под формата на технически/информационни листи и Инструкция за експлоатация за трасе от телени скари.

Не са представени Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

В т.2.4. на Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 в Изисквания към материалите и технологията за изпълнение на ремонта (стр.4, изр.2-ро) изискването на Възложителя е:

"Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни."

Комисията е решила, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска от този участник да представи разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на български език или в превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от него кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническото задание, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП
7. Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката.

"Ековат-България" ЕООД, с. Баните, ЕИК: 201098985

Техническо предложение, съдържащо:

1. Работна програма за изпълнение на дейностите, съдържаща описание на организацията, последователност, обем, обезпеченост с хора и техника.

2. Календарен график за изпълнение на дейностите.

3. Декларация за сроковете за изпълнение с посочени:

Срок за доставка на основни ключови материали – до 35 календарни дни

Срок за изпълнение на СМР, изпълнявани по канали № 3, 3А и 4, 4А към 5ЕБ – не повече от 20 календарни дни по време на планово извеждане за планов ремонт на 5ЕБ

Срок за изпълнение на СМР, изпълнявани на трансформаторна площадка на ВТ07 и ВТ08 срок за изпълнение на СМР - не повече от 30 календарни дни

Срок за изпълнение на СМР, изпълнявани на трансформаторна площадка на 6ВТ01 и 6ВТ02 срок за изпълнение на СМР - не повече от 3 календарни дни

4. Декларацията за гаранционни срокове за изпълнените видове строителни и монтажни работи, която е за обществена поръчка с предмет: "Топлинно изолиране на ограждащи елементи и подмяна на остъклени части на складове, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - Обособена позиция №2 - Топлинно изолиране на ограждащи елементи и подмяна на остъклени части на сграда склад № 004-008".

5. Документи доказващи че материалите елемент на доставка, посочени в количествената сметка, които са задължение на изпълнителя на строително-монтажни работи, предвидени за влагане отговарят на заложените параметри.

За предвидените за доставка кабелноносещи системи и аксесоари производство на NIEDAX, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща:

Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Техническата документация е под формата на технически/информационни листи и Инструкция за експлоатация за трасе от телени скари.

Не са представени Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

В т.2.4. на Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 в Изисквания към материалите и технологията за изпълнение на ремонта (стр.4, изр.2-ро) изискването на Възложителя е:

"Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни."

Комисията е решила, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска от този участник да представи разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на български език или в превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от него кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническото задание, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП

7. Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката.

"КМС" ЕООД, гр.София, ЕИК: 121034658

Офертата на участника съдържа:

Техническо предложение, съдържащо:

1. Работна програма за изпълнение на дейностите, съдържаща описание на организацията, последователност, обем, обезпеченост с хора и техника.

2. Календарен график за изпълнение на дейностите.

3. Декларация за сроковете за изпълнение с посочени:

Общ срок за изпълнение на дейностите – до 18 календарни месеца

Срок за доставка на материали и консумативи за всеки отделен етап – 30 календарни дни

За дейностите, изпълнявани по канали № 3, 3А и 4, 4А към 5ЕБ – не повече от 20 календарни дни по време на планово извеждане за планов ремонт на 5ЕБ

За дейностите, изпълнявани на трансформаторна площадка на ВТ07 и ВТ08 срок за изпълнение на СМР - не повече от 28 календарни дни

За дейностите, изпълнявани на трансформаторна площадка на 6BT01 и 6BT02 срок за изпълнение на СМР - не повече от 27 календарни дни

4. Декларация за гаранционни срокове за изпълнените видове строителни и монтажни работи и на доставените кабелни скари

5. Документи доказващи че материалите елемент на доставка, посочени в количествената сметка, които са задължение на изпълнителя на строително-монтажни работи, предвидени за влагане отговарят на заложените параметри.

За предвидените за доставка кабелноносещи системи и аксесоари производство на OBO Betterman, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща:

Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Доклад от изпитване за натоварване и електрически свойства придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовите;

Протокол от изпитвания за якост на заварката на кабелните скари на OBO Betterman, Германия;

Декларация за произход на телена скара тип SGR 55...V2A и прилежащо оборудване е производство на OBO Betterman, Германия;

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП

7. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор.

8. Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката.

Техническото предложение на участника **отговаря** на техническите изисквания на Възложителя заложи в Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.401 и е в съответствие с Указанията за подготовка на заявлението и на офертата, част от Документацията за участие в процедурата и се допуска до отваряне на ценово му предложение.

Обединение ДЗЗД "Парсек Системс", гр.Димитровград, Участници в Обединението: "Парсек Груп" ЕООД, гр.София, с ЕИК: 203215490 и "Кабле Системс" ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК: 202648802

Техническо предложение, съдържащо:

1. Работна програма за изпълнение на дейностите, съдържаща описание на организацията, последователност, обем, обезпеченост с хора и техника.

2. Календарен график за изпълнение на дейностите.

3. Декларация за сроковете за изпълнение с посочени:

Общ срок за изпълнение на дейностите – 540 календарни дни

4. Декларация за гаранционни срокове за изпълнените видове строителни и монтажни работи.

5. Документи доказващи че материалите елемент на доставка, посочени в количествената сметка, които са задължение на изпълнителя на строително-монтажни работи, предвидени за влагане отговарят на заложените параметри.

За предвидените за доставка кабелноносещи системи и аксесоари производство на NIEDAX, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща:

Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Техническа документация е под формата на технически/информационни листи.

Не са представени Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовите, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

В т.2.4. на Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401 в Изисквания към материалите и технологията за изпълнение на ремонта (стр.4, изр.2-ро) изискването на Възложителя е:

"Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни."

Комисията е решила, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска от този участник да представи разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от

независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на български език или в превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от него кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническото задание, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП
7. Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката.

“Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр.Козлодуй, ЕИК: 202363027

Офертата на участника съдържа:

Техническо предложение, съдържащо:

1. Работна програма за изпълнение на дейностите, съдържаща пълно описание на организация, последователност, обем, обезпеченост с хора и техника
2. Календарен график за изпълнение на дейностите
3. Декларация за сроковете за изпълнение с посочени срок за изпълнение на дейностите – до 18 календарни месеца
4. Декларация за гаранционни срокове за изпълнените видове строителни и монтажни работи.
5. Документи доказващи че материалите елемент на доставка, посочени в количествената сметка, които са задължение на изпълнителя на строително-монтажни работи, предвидени за влягане отговарят на заложените параметри.

За предвидените за доставка кабелноносещи системи и аксесоари производство на ОВО Betterman, Германия като документи доказващи, че отговарят на заложените параметри на ТЗ е приложена техническа документация съдържаща:

Декларации за съответствие с EN 61537:2007;

Доклад от изпитване за натоварване и електрически свойства придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете;

Протокол от изпитвания за якост на заварката на кабелните скари на ОВО Betterman, Германия;

Декларация за произход на телена скара тип SGR 55...V2A и прилежащо оборудване е производство на ОВО Betterman, Германия;

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП
7. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор.
8. Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката.

Техническото предложение на участника **отговаря** на техническите изисквания на Възложителя заложен в Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.401 и е в съответствие с Указанията за подготовка на заявлението и на офертата, част от Документацията за участие в процедурата и се допуска до отваряне на ценово му предложение.

Предвид констатациите по-горе, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП комисията взе решение да изиска от участниците: “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр.София, Обединение “СТЕНЛИ-ШЕНБОР”, гр. Лом, Обединение “РИС-ПРО” ДЗЗД, гр.Пловдив, “ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с. Баните, Обединение ДЗЗД “Парсек Системс”, гр. Димитровград, да представят разяснения и допълнителни доказателства, под формата на технически документи от независима акредитирана лаборатория или от лаборатория на завода Производител на български език или в превод на български език, под формата на Доклад от изпитване, придружен с Протоколи от изпитванията и резултати от тестовете, които да потвърдят, че предложените от тях кабелни скари отговарят по механична якост на посочения стандарт в т.2.4. на Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.401, както и че са изпълнени изискванията за провеждане на изпитванията по същия стандарт.

С писма :

Рег. №ЗИД-606/10.06.2020 г. до Обединение “РИС-ПРО” ДЗЗД, гр.Пловдив

Рег. №ЗИД-607/10.06.2020 г. до "ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с. Баните

Рег. №ЗИД-608/10.06.2020 г. до "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр.София

Рег. №ЗИД-609/10.06.2020 г. до Обединение ДЗЗД "Парсек Системс", гр. Димитровград,

Рег. №ЗИД-610/10.06.2020 г. до Обединение "СТЕНЛИ-ШЕНБОР", гр. Лом

е изискано от тези участници да представят разяснения и допълнителни доказателства в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на писмата, а именно до 17.06.2020 г. включително.

В този срок са получени следните документи:

- 1) Вх. № ОП-162/15.06.2020 г., 09:18 ч. Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, гр.Пловдив
- 2) Вх. № ОП-163/15.06.2020 г., 14:39 ч. "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр.София
- 3) Вх. № ОП-165/16.06.2020 г., 10:29 ч. "ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с. Баните
- 4) Вх. №ОП-166/16.06.2020 г., 10:35 ч. Обединение ДЗЗД "Парсек Системс", гр. Димитровград
- 5) Вх. № ОП-167/16.06.2020 г., 10:45 ч. Обединение "СТЕНЛИ-ШЕНБОР", гр. Лом

На 18.06.2020 г., на свое вътрешно заседание, комисия по Заповед №АД-328/05.02.2020 г. в горепосочения състав разглежда допълнително представените документи от участниците и констатира следното:

Представените допълнителни документи от участниците "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, Обединение "СТЕНЛИ-ШЕНБОР", Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, "ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД и на Обединение ДЗЗД "Парсек Системс" не отговарят на изискванията заложи в т.2.4. на Техническото задание с №19.ЕП-2.ТЗ.401, а именно "Скарите да притежават документ доказващ практически тест за товароносимост, основа за изпитанията е DIN EN 61537, респективно DIN VDE 0639 или еквивалентни". Участниците не са представили „Доклад от изпитване“, придружен с „Протоколи от изпитванията и резултати от тестовите“, които да потвърдят, че на предложените кабелни скари тип MTS са извършени практически изпитания.

Мотиви:

В документите, които участниците допълнително са представили съдържат сертификат с №40044181 от VDE „Институт за изпитване и сертификация“, включващ описание на кабелносеци системи тип MTC и тип MTS, както и че същите са тествани и сертифицирани съгласно DIN EN 61537 (VDE0639):2007-09; EN 61537:2007. Към сертификата е приложен и документ за тест на кабелна скара тип MTS по IEC 61537. Документите са представени на оригиналния език и в превод на Български език. В цитирания сертификат е посочен интернет адрес (www.vde.com/certificate), на който може да бъде проверен въпросният сертификат и изрично е записано, че същият е валиден само ако е публикуван на интернет страницата на VDE.

Предвид гореказаното, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията извърши проверка на сертификат с №40044181 на посочения интернет адрес (www.vde.com/certificate) и установи, че има различия между публикувания сертификат и този представен от участниците. Различията се състоят в това, че в справката извършена на интернет адрес (www.vde.com/certificate) е видно, че сертификат с №40044181 се отнася само за кабелни системи от тип MTC. В представеният от участниците сертификат със същия номер, на страница 2 в поле „Видове“ е записан и тип кабелна система MTS.

Предвид констатираните несъответствия, комисията извърши допълнителна справка за сертификат с № 40044181 на официалния сайт на производителя, а именно на <https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>.

Комисията констатира, че и на интернет адрес (www.vde.com/certificate), така и на интернет адрес (<https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/>) е видно, че приложения сертификат с №40044181, от участниците в допълнителни документи/или информация се отнася само за кабелни системи тип MTC но не и за тип MTS.

Разпечатка на сертификатът от <https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/> и справка от www.vde.com/certificate са приложени към настоящия доклад.

С оглед на извършените констатации, не става ясно на каква база е представен приложението документ за тест на кабелоносещи системи тип MTS по IEC 61537, тъй като в сертификат с № 40044181 не фигурира вид на кабелни системи MTS.

В офертите на участници "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, Обединение "СТЕНЛИ-ШЕНБОР", Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, "ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД и на Обединение ДЗЗД "Парсек Системс" е видно че същите ще използват кабелни скари тип MTS 54.300 ЕЗ и MTS 54.500 ЕЗ.

С оглед изложеното до тук комисията реши:

1. На основание чл.107, ал.2 б. а) от Закона за обществените поръчки, с мотивите посочени по-горе, да предложи на Възложителя да бъдат отстранени от по-нататъшно участие следните участници:

1.1. Обединение "РИС-ПРО" ДЗЗД, гр.Пловдив, Участници в Обединението: "Променергомонтаж" АД, гр. Пловдив с ЕИК: 115079353 и "Красин" ООД, гр.Смолян, с ЕИК: 120548749;

1.2. "Риск Инженеринг" АД, гр.София, ЕИК: 040463255;

1.3. Обединение ДЗЗД "Парсек Системс", гр.Димитровград, Участници в Обединението: "Парсек Груп" ЕООД, гр.София, с ЕИК: 203215490 и "Кабле Системс" ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК: 202648802;

1.4. "Ековат-България" ЕООД, с. Баните, ЕИК: 201098985;

1.5. Обединение "Стенли-Шенбор", гр. Лом, Участници в Обединението: "Стенли 03" ЕООД гр. Лом, с ЕИК: 111553117 и "Шенбор" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 204037902.

които са представили в офертата си "Предложение за изпълнение на поръчката", което **не отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя. Предложението на участниците не покрива минималните изисквания заложили от Възложителя в Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.401, и отстраняване на несъответствията в офертата не биха могли да направят чрез преговори, без това да промени по същество основните параметри на предложението, като вид оборудване/основни елементи за доставка и производител.

2. Допуска участниците:

2.1. "МЕГА ЕЛ" ЕООД, гр.София, ЕИК: 130638700

2.2. "Енергомонтаж-МК" ЕООД, гр.Козлодуй, ЕИК: 202363027;

2.3. "КМС" ЕООД, гр.София, ЕИК: 121034658;

до по-нататъшно участие в процедурата, с мотива че офертите им отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

Изпратени са по електронна поща следните покани относно датата, мястото и часа на провеждане на ценови преговори, както следва:

Рег. №ЗИД-794/20.07.2020 г. до "КМС" ЕООД, гр.София, ЕИК: 121034658

Рег. №ЗИД-795/20.07.2020 г. до "Енергомонтаж-МК" ЕООД, гр.Козлодуй, ЕИК: 202363027;

Рег. №ЗИД-796/20.07.2020 г. до "МЕГА ЕЛ" ЕООД, гр.София, ЕИК: 130638700

Съгласно чл. 57. ал.3 от ППЗОП, на 17.07.2020 г. чрез информационно съобщение публикувано в профила на купувача са обявени датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, а именно да се извърши на 23.07.2020 г. от 10:30 ч. в Заседателна зала А3, ет.1 в сградата на Дирекция "ПиУТИЦ" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

На 23.07.2020 г., в изпълнение на Заповед №АД-328/05.02.2020 г., и изпратени покани за участие в преговори до участниците в процедура на договаряне с предварителна покана за участие, се събра в заседателна зала на Дирекция "ПиУТИЦ" комисия в състав:

Председател: Иван Митев – Гл.енергетик ЕО, Н-ние "Ремонт", ЕП2

Членове:

1. Ивайло Бинчев – Ръководител група "Електрически двигатели и обзавеждане", ЕП2

2. Александър Кирилов – Инженер по ремонта, група “ЕД и О”, ЕП2
3. Васил Петров – Главен експерт, сектор “Осигуряване на ремонтната дейност”, ЕП
4. Десислава Кръстева – Гл. експерт строително-архитектурен, “ИП”, “ККР”, “Р”, ЕП-
5. Ралица Арсенова – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Лора Лазарова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

със задача да проведе преговори по ценовите предложения на допуснатите участници за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **“Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”**.

След предаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и запознаване с неговото съдържание ново присъстващия член на комисията Александър Кирилов подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

След като се увери, че всички представители на участниците са надлежно упълномощени комисията установи, че в залата присъства още едно лице, което не се вписа в присъствения лист и не се идентифицира.

На въпроса на коя фирма е представител, отговори, че е представител на обединението и отново не се легитимира и не се вписа в присъствения лист. Отговори, че няма изпратена покана за водене на преговори и напусна залата.

Комисията запозна присъстващите представители на участниците с реда за провеждане на преговорите. Комисията предложи на участниците преговорите по ценовите оферти да се проведат в един кръг, с което те единодушно се съгласиха.

Комисията отвори ценовите предложения и ги оповести.

Първоначалните ценови предложения за изпълнение на предмета на поръчката, без ДДС, са както следва:

- 1) “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр.Козлодуй – 1 489 176,24 лв. без ДДС
- 2) “КМС” ЕООД, гр.София – 1 615 921,64 лв. без ДДС
- 3) “МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр.София – 1 748 973,84 лв. без ДДС

Комисията проведе жребий относно поредността на провеждане на преговорите, в резултат на който се получи следната поредност:

- 1) “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр.Козлодуй, ЕИК: 202363027;
- 2) “КМС” ЕООД, гр.София, ЕИК: 121034658
- 3) “МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр.София, ЕИК: 130638700

С това приключи публичната част, на която могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към преговори по предложенията на участниците и в залата влязоха още двама представители на участници. Комисията попита на кой от участниците са представители и те отговориха, че представляват “Риск инженеринг” АД. Потвърдиха, че не са получили покана за водене на преговори, не се вписаха в присъствения лист и бяха помолени от комисията да напуснат заседанието, тъй като комисията няма да повтори своите действия и да оповести отново ценовите предложения на допуснатите участници.

Комисията продължи своята работа като пристъпи към преговори.

След проведените преговори постигнатите договорености са както следва:

С “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр.Козлодуй

1. Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката: 1 471 000,00 лв. без ДДС.
2. Приема се предложението за изменение и допълнение на проекта на договора.

3. т. 3.1. на проекто договора: Сроктът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

Да стане:

Сроктът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и даване на фронт за работа.

С "КМС" ЕООД, гр.София

1. Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката: 1 459 800,00 лв. без ДДС.

2. Приема се предложението за изменение и допълнение на проекта на договора.

3. т. 3.1. на проекто договора: Сроктът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

Да стане:

Сроктът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и даване на фронт за работа.

С "МЕГА ЕЛ" ЕООД, гр.София

1. Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката: 1 699 234,02 лв. без ДДС.

2. Не се приема предложението за изменение и допълнение на проекта на договора.

3. т. 3.1. на проекто договора: Сроктът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

Да стане:

Сроктът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и даване на фронт за работа.

След провеждане на преговорите, с всеки участник поотделно бяха подписани протоколи от постигнатите договорености, които са неразделна част от настоящия доклад.

Комисията извърши проверка за наличие на обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП и установи, видно от таблицата по-долу, че няма предложение което да е с повече от 20,00 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

№	Участник	Предлагана цена (y)	Средна стойност на останалите оферти (x)	Разлика (x - y)	Процентно съотношение до $20\%[(x - y)/x] \cdot 100$
1	"Енергомонтаж-МК" ЕООД	1 471 000,00	1 579 517,01	108 517,01	6,87
2	"КМС" ЕООД	1 459 800,00	1 585 117,01	125 317,01	7,91
3	"МЕГА ЕЛ" ЕООД	1 699 234,02	1 465 400,00	-233 834,02	-15,96

В съответствие с предварително обявения критерий за оценка на офертите **“най-ниска цена”**, посочена в документацията на обществената поръчка, комисията класира офертите на участниците, както следва:

I - во място – “КМС” ЕООД – с цена 1 459 800,00 лева без ДДС

II - ро място – “Енергомонтаж-МК” ЕООД – с цена 1 471 000,00 лева без ДДС

III - то място – “МЕГА ЕЛ” ЕООД – с цена 1 699 234,02 лева без ДДС

Обобщавайки всичко по-горе изложено **комисията предлага** на Възложителя на основание чл.106, ал.6 от ЗОП:

1. Да обяви с мотивирано решение по-горе посоченото класиране на участниците;

Мотиви за класиране:

Не са налице основания за отстраняване на класираните участници от процедурата;

Офертите на класираните участници съответстват на предварително обявените от възложителя условия, посочени в документацията на обществената поръчка.

2. Да определи за изпълнител в обществена поръчка с предмет: **“Основен ремонт на кабелни тунели/канални и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”** класираният на първо място участник “КМС” ЕООД, гр.София, ЕИК: 121034658 и да сключи договор с него.

3. Да отстрани от участие:

3.1. Участникът Обединение “РИС-ПРО” ДЗЗД, гр.Пловдив, Участници в Обединението: “Променергомонтаж” АД, гр. Пловдив с ЕИК: 115079353 и “Красин” ООД, гр.Смолян, с ЕИК: 120548749, при следните мотиви:

Правно основание: чл. 107. т.2 буква а) от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, с мотивите изложени по-горе в констатациите на комисията.

3.2. Участникът “Риск Инженеринг” АД, гр.София, ЕИК: 040463255 при следните мотиви:

Правно основание: чл. 107. т.2 буква а) от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, с мотивите изложени по-горе в констатациите на комисията.

3.3. Участникът Обединение ДЗЗД “Парсек Системс”, гр.Димитровград, Участници в Обединението: “Парсек Груп” ЕООД, гр.София, с ЕИК: 203215490 и “Кабле Системс” ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК: 202648802, при следните мотиви:

Правно основание: чл. 107. т.2 буква а) от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, с мотивите изложени по-горе в констатациите на комисията.

3.4. Участникът “Ековат-България” ЕООД, с. Баните, ЕИК: 201098985, при следните мотиви:

Правно основание: чл. 107. т.2 буква а) от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, с мотивите изложени по-горе в констатациите на комисията.

3.5. Участникът Обединение “Стенли-Шенбор”, гр. Лом, Участници в Обединението: “Стенли 03” ЕООД гр. Лом, с ЕИК: 111553117 и “Шенбор” ЕООД, гр. София, с ЕИК: 204037902., при следните мотиви:

Правно основание: чл. 107. т.2 буква а) от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, с мотивите изложени по-горе в констатациите на комисията.

На основание Решение № 30.1.1.3. от Протокол №30/26.09.2019 г. на Съвета на Директорите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД настоящия доклад на комисията **не следва** да се внася за разглеждане от Съвет на Директорите, тъй като класираната на първо място оферта е с цена в размер на **1 459 800,00** лева без ДДС не надвишава ориентировъчната стойност на поръчката в размер на **1 490 000,00** лева без ДДС.

Във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Настоящият протокол се състави на 07.08.2020 г.

Приложения:

1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП – 1 бр.;
2. Протоколи с постигнати договорености – 3 бр.;
3. Присъствени листа – 2 бр.;
4. Разпечатка на сертификатът от <https://www.niedax.de/en/infocenter/certificatesapprovals/> и справка от www.vde.com/certificate – 7 стр.

Заличено на
основание ЗЗЛД

Председател

/ Иван Митев /

Членове:

Заличено на основание ЗЗЛД

1

/ Ивайло Бинчев /

/ Александър Кирилов /

/ Васил Петров /

Заличено на основание ЗЗЛД

4.

/ Десислава Кръстева /

/ Ралица Арсенова /

/ Лора Лазарова /



ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За постъпили оферти за участие в обществена поръчка
чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

**“Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в
ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”**

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 27.04.2020 г.

Отваряне на офертите: в 11:30 часа на 29.04.2020 г.

1) Вх. № ОП-137/23.04.2020 г., 10:25 ч. “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр.София

2) Вх. № ОП-138/24.04.2020 г., 10:20 ч. “МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр.София

3) Вх. № ОП-139/27.04.2020 г., 09:36 ч. Обединение “СТЕНЛИ-ШЕНБОР”, гр. Лом,

Участници в Обединението: “СТЕНЛИ 03” ЕООД и “ШЕНБОР” ЕООД

4) Вх. № ОП-140/27.04.2020 г., 09:45 ч. Обединение “РИС-ПРО” ДЗЗД, гр.Пловдив,

Участници в Обединението: “Променергомонтаж” АД и “Красин” ООД

5) Вх. № ОП-141/27.04.2020., 11:21 ч. “ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с. Баните

6) Вх. № ОП-143/27.04.2020 г., 12:07 ч. “КМС” ЕООД, гр.София

7) Вх. № ОП-144/27.04.2020 г., 12:24 ч. Обединение ДЗЗД “Парсек Системс”,
гр. Димитровград, Участници в Обединението: “Парсек Груп” ЕООД и “Кабле
Системс”ЕООД

8) Вх. № ОП-145/27.04.2020., 14:49 ч. “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр.Козлодуй

Предал:
Експерт “ОП”

*Заличено на
основание ЗЗЛД*

/ Лора Лазарова /

Приел:
Гл. енергетик ЕО, ЕП2

*Заличено на основание
ЗЗЛД*

/ Иван Митев /

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй и “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй

Днес, 23.07.2020 г. от страна на **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД** комисия в състав:

Председател: Иван Митев – Гл. енергетик ЕО, Н-ние “Ремонт”, ЕП2

Членове:

1. Ивайло Бинчев – Ръководител група “Електрически двигатели и обзавеждане”, ЕП2
2. Александър Кирилов – Инженер по ремонта, група “ЕД и О”, ЕП2
3. Васил Петров – Главен експерт, сектор “Осигуряване на ремонтната дейност”, ЕП2
4. Десислава Кръстева – Гл. експерт строително-архитектурен, “ИП”, “ККР”, “Р”, ЕП-2
5. Ралица Арсенова – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Лора Лазарова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

и от страна на Участника **“Енергомонтаж-МК” ЕООД** – Марин Колев – Упълномощено лице,

се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Основен ремонт на кабелни тунели/канални и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”**

Първоначална оферта на участника:

1. Ценовото предложение на Участника съдържа
 - 1.1. Количествено-стойностна сметка.
 - 1.2. Анализи на единични цени.
 - 1.3. Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката: 1 489 176,24 лв. без ДДС.
2. Участникът има предложение за изменение и допълнение на проекта на договора.

Страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката: 1 471 000,00 лв. без ДДС.
2. Приема се предложението за изменение и допълнение на проекта на договора.
3. т. 3.1. на проекта договора: Срокът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

Да стане:

Срокът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и даване на фронт за работа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За "Енергомонтаж-МК" ЕООД:

Заличено на основание

ЗЗЛД

1.

/ Марин Колев/

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Заличено на основание

ЗЗЛД

Председател:

/Иван Митев /

Членове:

Заличено на основание ЗЗЛД

1.....

/Ивайло Бинчев/

/Александър Кирилов/

Заличено на основание ЗЗЛД

3..

/ Васил Петров /

/Десислава Кръстева/

Заличено на основание ЗЗЛД

5.

/ Райица Арсенова /

/ Лора Лазарова /



ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК ЕООД

JAS-ANZ



гр. Козлодуй, 3321, Площадка АЕЦ; e-mail: office@energomontaj-mk.com
www.energomontaj-mk.com

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният, Димитър Маринов Колев, с ЕГН 8009307245, притежаващ лична карта № 641825615, издадена на 28.01.2011 г. от МВР, гр. Враца, адрес: гр Козлодуй, Ж.к. 1, бл. 14, ет. 2, ап. 5, представляващ „Енергомонтаж-МК“ ЕООД в качеството си на Управител, със седалище гр. Козлодуй и адрес на управление: Ж.к. 1 бл. 14, ет 2, ап. 5 тел./факс: 0973/70 202; 0973/70209, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №202363027, ИН по ЗДДС № BG 202363027. Участник в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно хранване” със сгради 5/6ЕБ”.

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР:

1. Да се добави точка в договора - аванс в размер 10 % от стойността на договора срещу представяне на Банкова гаранция за аванс със срок на валидност 1 месец по-голям от срока за изпълнение на договора и фактура на стойност равна на стойността на аванса.

Заличено на основание
ЗЗЛД

Дата 27.04.2020г.
гр. Козлодуй

ДЕКЛАРА

/ Димитър Колев



ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй и “КМС” ЕООД, гр. София

Днес, 23.07.2020 г. от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Иван Митев – Гл. енергетик ЕО, Н-ние “Ремонт”, ЕП2

Членове:

1. Ивайло Бинчев – Ръководител група “Електрически двигатели и обзавеждане”, ЕП2
2. Александър Кирилов – Инженер по ремонта, група “ЕД и О”, ЕП2
3. Васил Петров – Главен експерт, сектор “Осигуряване на ремонтната дейност”, ЕП2
4. Десислава Кръстева – Гл. експерт строително-архитектурен, “ИП”, “ККР”, “Р”, ЕП-2
5. Ралица Арсенова – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Лора Лазарова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

и от страна на Участника “КМС” ЕООД – Ангел Сълински – Упълномощено лице,
се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с
предварителна покана за участие с предмет: **“Основен ремонт на кабелни тунели/канали и
кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново
резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”**

Първоначална оферта на участника:

1. Ценовото предложение на Участника съдържа
 - 1.1. Количествено-стойностна сметка.
 - 1.2. Анализи на единични цени.
 - 1.3. Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката: 1 615 921,64 лв. без ДДС
2. Участникът няма предложение за изменение и допълнение на проекта на договора.

Страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката: 1 459 800,00 лв. без ДДС.
2. Приема се предложението за изменение и допълнение на проекта на договора.
3. т. 3.1. на проекта договора: Срокът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

Да стане:

Срокът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и даване на фронт за работа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За "КМС" ЕООД, гр. София

Заличено на основание ЗЗЛД

1.

/ Ангел Сълински /

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

*Заличено на основание
ЗЗЛД*

Председател:

/ Иван Митев /

Членове:

Заличено на основание ЗЗЛД

1..

/Ивайло Бинчев/

/Александър Кирилов/

Заличено на основание ЗЗЛД

3.

/ Васил Петров /

/Десислава Кръстева/

Заличено на основание ЗЗЛД

5.

/Ралица Арсенова /

/ Лора Лазарова /

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАУЗИТЕ НА
ПРОЕКТА НА ДОГОВОР**

Долуподписаният ~~Аната~~ Теодор Росенов Осиковски, с л.к. № 6910276828 издадена на 30.11.2017г. от МВР София, с ЕГН 6910276828 в качеството ми на Управител на „КМС“ ЕООД

Участник в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”.**

ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР:

1. Да се преведе аванс в размер 10 % от стойността на договора срещу представяне на Банкова гаранция за аванс със срок на валидност 1 месец по-голям от срока за изпълнение на договора и фактура на стойност равна на стойността на аванса.

Заличено на основание
ЗЗЛД



Дата 24.04.2020г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:.....
/ инж. Теодор Росенов Осиковски /



ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй и “МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр. София

Днес, 23.07.2020 г. от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Иван Митев – Гл. енергетик ЕО, Н-ние “Ремонт”, ЕП2

Членове:

1. Ивайло Бинчев – Ръководител група “Електрически двигатели и обзавеждане”, ЕП2
2. Александър Кирилов – Инженер по ремонта, група “ЕД и О”, ЕП2
3. Васил Петров – Главен експерт, сектор “Осигуряване на ремонтната дейност”, ЕП2
4. Десислава Кръстева – Гл. експерт строително-архитектурен, “ИП”, “ККР”, “Р”, ЕП-2
5. Ралица Арсенова – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Лора Лазарова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

и от страна на Участника “МЕГА ЕЛ” ЕООД – Владимир Козулин и Лидия Кръстева –
Упълномощени лица,

се събраха за водене на преговори по оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”**

Първоначална оферта на участника:

1. Ценовото предложение на Участника съдържа
 - 1.1. Количествено-стойностна сметка.
 - 1.2. Анализи на единични цени.
 - 1.3. Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката: 1 748 973,84 лв. без ДДС
2. Участникът има предложение за изменение и допълнение на проекта на договора.

Страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката: 1 699 234,02 лв. без ДДС.

2. Не се приема предложението за изменение и допълнение на проекта на договора.

3. т. 3.1. на проекта договора: Срокът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

Да стане: *Заличено на основание ЗЗЛД*

Срокът за изпълнение на дейностите е месеца/календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и даване на фронт за работа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За "МЕГА ЕЛ" ЕООД:

*Заличено на основание
ЗЗЛД*

1.

/ Владимир Козулин /

*Заличено на основание
ЗЗЛД*

2.....

/ Лидия Кръстева /

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

*Заличено на
основание ЗЗЛД*

Председател: ...

/ Иван Митев /

Членове:

Заличено на основание ЗЗЛД

1...

/Ивайло Бинчев/

/Александър Кирилов/

Заличено на основание ЗЗЛД

3..

/ Васил Петров /

/Десислава Кръстева/

Заличено на основание ЗЗЛД

/Ралица Арсенова /

/ Лора Лазарова /

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА
КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР**

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с
обявление с предмет:

**" Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение
до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда "ново резервно захранване" със
сгради 5/6ЕБ"**

Във връзка с предвидената възможност за изменение и допълнение на проекта на договор
предлагаме да бъде разгледана следната корекция:

1. Допълнение към т. 5.2 на договора както следва: **"ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има право да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** промяна на оферираните основни материали и оборудване, в случай, че промяната на декларираното оборудване покрива изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от техническото задание и обществената поръчка и касае единствено промяна на деклариран производител и/или страна на произход"
2. Изменение на т.2.1 от общите условия на договора, както следва: **"ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** следва да предостави при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% (един процент) от стойността му парична сума или неотменна безусловна платима банкова гаранция или застраховка....

Заличено на основание ЗЗЛД

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


Лидия Кръстева
21.04.2020 г
технически сътрудник
представляващ кандидата „МЕГА ЕЛ“ ЕООД



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:
**“Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в
ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”**

ОФЕРТИ

29.04.2020 г. 11:30 ч.

Фирма: “КМС” ЕООД

Представител: Ангел Иванов Салиски - Ил. Директор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Заличено
на
основани
е ЗЗЛД

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:
“Основен ремонт на кабелни тунели/каналы и кабелни лавици за напрежение до 6kV в
ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ”

ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

23.07.2020 г. 10:30 ч.

Фирма: Енергомонтаж - МК "ЕООД"
Заличено на основание 33ЛД

Представител: Стоян Лайнов Р-к в-л ПТО
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Маджид Ямидиров Невел-Горн
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: КМС "ЕООД"
Заличено на основание 33ЛД

Представител: Ангел Ивков Солински - Искон. Директор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Мета Ел ЕООД
Заличено на основание 33ЛД

Представител: Лидия Крестева - Техн. сътрудн
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Владимир Костачки - РОП
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Niedax GmbH & Co. KG
Asbacher Strasse 141
53545 Linz

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Kabelträgersystem für elektrische Installation
Cable carrier systems for electrical installation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/for



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61537 (VDE 0639):2007-09; EN 61537:2007



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Taselli

M. Taselli

Aktenzeichen: 1363900-5430-0001 / 219488

File ref.:

Ausweis-Nr. 40044181

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2016-04-26

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Niedax GmbH & Co. KG, Asbacher Strasse 141, 53545 Linz

Aktenzeichen / File ref.
1363900-5430-0001 / 219488 / CC4 / LR

Datum / Date
2016-04-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044181.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044181.

Kabelträgersystem für elektrische Installation *Cable carrier systems for electrical installation*

Typ(en) / Type(s)

MTC

Beschreibung	Metallisches Gitterrinnen-System aus Stahl, galvanisch verzinkt oder tauchfeuerverzinkt oder aus Edelstahl. Temperaturbereich - 20 °C bis 120 °C Grundflächenlochung Klassifizierung D Schlagfestigkeit 10J
Description	<i>Metallic cable mesh tray system made of steel, pre-galvanized or hot-dipped galvanized or made of stainless steel Temperature range - 20 °C up to 120 °C Perforation base area classification D Impact resistance 10J</i>
Nennbreite Nominal width	50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 (mm)
Nennhöhe Rated height	30, 54, 105 (mm)
Zubehör	Hängestiel - HUF 50, HU 5050, HU 6040, HI 80 Ausleger - KTA, KTAM, KTU, KTUM Distanzstück - UD 24, HDS 50.50, HDS 60.40 Trennsteg - GTW, RW Trennstegverbinder - RTV, LPSJ 12 Trennstegbefestigungsklemme - GRVC 14 Gitterrinnenlasche - GTL 20, GTL 30 Gelenkverbinder - GRGV 50 Gitterrinnen-Multiclip - GTMC 25/50 Bodenträger - GTBT 50, GTZP 30/150, GTUT 50 Montageplatte - GTMP 135 Kabelabgangsblech - GTKA 50 Gitterrinnendeckel - GTD Gitterrinnendeckel-Befestigungsclip - GTDC 25 Auslegeranbindung - GRBP, AGRAPIL, GRBA 40 Beleuchtungsträger - SLU 100 Erdungsklemme - STF 6, GTEKM 6x25
Accessories	<i>Pendants- HUF 50, HU 5050, HU 6040, HI 80 Cantilever brackets - KTA, KTAM, KTU, KTUM Spacer - UD 24, HDS 50.50, HDS 60.40 Barrier strip - GTW, RW Barrier strips connector - RTV, LPSJ 12 Barrier fixing device - GRVC 14 Two piece joint - GTL 20, GTL 30</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40044181 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Niedax GmbH & Co. KG, Asbacher Strasse 141, 53545 Linz

Aktenzeichen / File ref.
1363900-5430-0001 / 219488 / CC4 / LR

Datum / Date
2016-04-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044181.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044181.

Adjustable joint - GRGV 50
Small apparatus mounting device - GTMC 25/50
Floor mounting bracket - GTBT 50, GTZP 30/150, GTUT 50
Large apparatus mounting device - GTMP 135
Drop out - GTKA 50
Cover - GTD
Covers fixing clip - GTDC 25
Fixing device - GRBP, AGRAFIL, GRBA 40
Lighting support fixing bracket - SLU 100
Earthing terminal - STF 6, GTEKM 6x25

Firmenzeichen
Trademark



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4
Section CC4



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40044181

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Niedax GmbH & Co. KG, Asbacher Strasse 141, 53545 Linz

Aktenzeichen / *File ref.*
1363900-5430-0001 / 219488 / CC4 / LR

Datum / *Date*
2016-04-26

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044181.
This supplement is part of the Certificate No. 40044181.

Kabelträgersystem für elektrische Installation *Cable carrier systems for electrical installation*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/ <i>Reference</i>	Niedax GmbH & Co. KG
30006080	Industriestrasse 44
	D-53562 ST. KATHARINEN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4
Section CC4



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. Info sheet
40044181

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Niedax GmbH & Co. KG, Asbacher Strasse 141, 53545 Linz

Aktenzeichen / File ref.
1363900-5430-0001 / 219488 / CC4 / LR

Datum / Date
2016-04-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044181.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044181.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE

InSite

Login 


Notes

VDE

Institute

Online Service

VDE approved products


VDE-INSTITUTE
 SERVICE VOM KAN TRUST


VDE > Institute > Online Service > VDE approved products

Catalog VDE approved products


[Search again](#)

Certificate no.	Company	Product	First types
106448	Niedax GmbH & Co. KG	Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings	LS
106449	Niedax GmbH & Co. KG	Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings	GKU, DKU
109866	Niedax GmbH & Co. KG	Service poles and service posts	ES
40000468	Niedax GmbH & Co. KG	Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings	GAU, DAU
40041070	Niedax GmbH & Co. KG	Cable carrier systems for electrical installation	RLVC
40044181	Niedax GmbH & Co. KG	Cable carrier systems for electrical installation	MTC



Imprint | © 2016 VDE Testing and Certification Institute

VDE

InSite

Login 

Notes

VDE

Institute

Online Service

VDE approved products



VDE > Institute > Online Service > VDE approved products

Details - Catalog VDE approved products

**VDE-INSTITUTE**
Spendung VON VDE-TRÄGERN

Certificate no. 40044181

Product

Cable carrier systems for electrical installation

Product group

Cable carrier systems

Company

Niedax GmbH & Co. KG
Postfach 86
D-53542 LINZ
DEUTSCHLAND

Certification mark

VDE Mark and/or VDE Cable Mark I

Standards

DIN EN 61537 (VDE 0639):2007-09; EN 61537:2007

Type ↑

Technical Data

MTC



Imprint | © 2016 VDE Testing and Certification Institute

[Back](#)