

## ДОГОВОР

Днес 23.02. 2016 год., в гр. София, между:

1. „КОМОС” ООД, с ЕИК 121034658, със седалище и адрес на управление: гр.София 1271, кв. Илиянци, ул. Витошко лале № 12, представлявано от Калин Иванов Първанов в качеството си на УПРАВИТЕЛ, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ДАТЕЛ” ООД, с ЕИК 201745999, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Илиянци” № 72, представлявано от Величко Радославов Мачев - Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящият Договор за следното :

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни измервателни и пусково-наладъчни работи описани в Приложение № 1 на обект: **Монтаж на нова азотна станция за високо налягане**

### 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер на **4 006,36 (четири хиляди шест лева и тридесет и шест стотинки) лева без ДДС.**

2.2 Посочените в Приложение №1 единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.3 Цената по т. 2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

2.4 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. поетапно на база завършени и приети работи до 30 календарни дни след представяне на Протоколи, сертификати и оригинална фактура.

2.5 Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: **ОББ-BGN;**

Банкова сметка (IBAN): **USSBBSGF;**

Банков код (BIC): **BG36UBBS80021089373630;**

### 3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е **65 календарни дни** от осигуряване фронт за работа.

3.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на дейностите по изпълнение на предмета на основния договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на настоящия договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

## **4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

### **4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

4.1.2. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

### **4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1 Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2 Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3 При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба. Възложителят има право да не приема работите и да прекрати плащанията към Изпълнителя, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

## **5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

### **5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи.

5.1.2. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.3. Да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

5.1.4. Да осигурява здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожарна безопасност и по безопасност на движението по време на строителството.

5.1.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5.1.6. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.7. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите.

5.1.8. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

### **5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в случай че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните норми или води до съществено отклонение от поръчката.

## **6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ**

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване резервни части и материали.

6.3. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които, рекламацията се счита за уредена.

6.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## 7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на **0.5% (половин процент)** върху стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече от **10% (десет процента)** от стойността на договора.

7.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от настоящия договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на **0.5% (половин процент)** върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от **10% (десет процента)** от стойността на дължимото плащане.

7.3. При виновно изпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.7.1. и 7.2. неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на **10% (десет процента)** върху стойността на договора.

7.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

## 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие, изразено в двустранен документ.

8.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

8.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 10 от настоящия договор. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

8.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на изпълнение на поетите с договора задължения.

8.5. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“ двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## 9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП. В противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

9.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

## 10. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

10.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.).

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

11.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  
Приложение № 1 - Количествено-стойностна сметка - 1 бр.

11.3. Отговорно техническо лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е Иван Гецковски - технически ръководител, тел.: 0896 81 91 54

11.4. Отговорно техническо лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е Янко Янков - Ръководител направление "Електроконтрол", тел.: 0884 96 32 82

11.5. Настоящият договор е подписан в три еднообразни екземпляра.

## 12. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

12.1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „КОМОС“ ООД, гр.София 1271, кв. Илиянци, ул. Витошко лале № 12, тел. +359 2 439 24 00; факс: +359 2 439 06 55;

12.2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „ДАТЕЛ“ ООД: гр. София 1220, бул. „Илиянци“ № 72, тел. +359 2 831 71 33; факс: +359 2 831 71 33;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**Обект: Монтаж на нова азотна станция за високо налягане**

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед цена	Сума
1	Контрол на заварочни съединения до ф114 5% РГК	бр	10	54,14	541,40
2	Контрол на заварочни съединения до ф114 10% РГК	бр	8	433,12	3464,96
<b>Всичко сума без ДДС:</b>					<b>4006,36</b>

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

*[Signature]*  
**ДАТЕЛ ООД**  
 София  
**DATEL Ltd.**  
 Sofia

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

*[Signature]*  
 СТОЙНОСТНА СМЕТКА