



УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
10 . 05 . 2015г. ДИМИТЪР ДЖАНТОВ



ДОКЛАД

На 11.05.2015 год. в изпълнение на Заповед № АД-1403/11.05.2015г. на Изпълнителния Директор, комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов – Ръководител сектор "Електросилово оборудване", цех Електрооборудване, отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство – 2, Дирекция "Производство"

Членове:

1. Ивайло Кралчев - Ръководител група "Електрически машини и апарати", сектор "Електросилово оборудване", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство – 2, Дирекция "Производство"

2. Мирослав Блажев – Енергетик, група "Електрически машини и апарати", сектор "Електросилово оборудване", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство – 2, Дирекция "Производство"

3. Димитър Донков – Старши юрисконсулт, отдел "Договорно право и дружествена собственост", Управление "Правно"

4. Наталия Русева – Специалист "Обществени поръчки", Управление "Търговско", Дирекция "Икономика и финанси"

се събра за отваряне, разглеждане и водене на преговори с поканения Участник "КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София относно постъпила оферта за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: **"Ремонт и привеждане в готовност за експлоатация на електролизери ZH71 и ZH72"**.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието присъства управителя на дружеството, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата на договаряне без обявление е стартирана с Решение № ЗОП-Р-153/05.05.2015г. на основание доклад № ЕП2-370/24.02.2015г., Решение № 6.1.13. от

Протокол № 6/11.03.2015г. на Съвет по икономика и финанси и Решение № 16.1.4.1 от Протокол № 16/23.03.2015г. на Съвет на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. След одобряване на изготвената документация до участника е изпратена покана с изх. № 2377/05.05.2015г.

3. Процедурата е заведена в РОП под № 00353-2015-0126.

4. Участникът “КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е подал оферта с вх. № ОП-794/11.05.2015г.

Председателят на комисията отвори офертата с видимо ненарушена цялост.

Комисията установи, че представените от участника документи и информация са съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и на настоящата документация.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценовото предложение на участника.

Първоначална оферта:

1. Срок на доставка – 13 седмици;
2. Срок за изпълнение на ремонтните дейности – 10 календарни дни;
3. Гаранционен срок – 1 година;
4. Обща стойност – 90 208.28 евро или равностойността на 176 432 лв. без ДДС;
5. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договора.

Постигнати договорености:

1. Обща стойност – 149 250 лв. без ДДС;
2. Приемат се предложенията за изменение на специфичните условия на договора, приложение към настоящия протокол, като договорения срок по т.5.1.9. ще бъде “ 10 /десет/ работни дни”.
3. Да бъде заменен текстът в поз. 10 от техническото предложение на Участника – Обем дейности за ремонт и привеждане в готовност за експлоатация на електролизери ZH71 и ZH72, със следния текст:
“Регулиране на температурата на осушаване на силикагела на двата електролизера.”
4. Да отпаднат позиции от 12 до 18 включително от Техническата спецификация за доставка, част от офертата на Участника.

На основание Решение № 16.1.4.3 от Протокол № 16/23.03.2015г. на Съвета на Директорите, настоящия доклад на комисията няма да се внася за разглеждане и одобрение от СД, тъй като договорената стойност **не надвишава** планираната стойност на поръчката, която е **153 000 лв. без ДДС**.

Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки да определи “КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Ремонт и привеждане в готовност за експлоатация на електролизери ZH71 и ZH72”** и на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП да сключи договор с избрания изпълнител.

Настоящият доклад е съставен на 12.05.2015г. в съответствие с чл.92а, ал.5 от ЗОП.

Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по 92а, ал.6 във връзка с чл.73 от ЗОП.

Приложения:

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Списък на офертите | 1 бр. |
| 2. Протокол от преговорите | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист | 1 бр. |


Председател:


/Ив. Дуканов/

Членове: 1.....


/Ив. Кралчев/


2.....


/М. Блажев/

3.....


/Д. Дойков/

4.....


/Н. Русева/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие процедура на договаряне без обявление с предмет:

“Ремонт и привеждане в готовност за експлоатация на електролизери ZH71 и ZH72”

Отваряне на офертата: 11.05.2015г. 10:00 ч.

1. Вх. № ОП-794/11.05.2015г. “Квант Инженеринг” ООД гр. София


Предал:

Експерт „ОП”.....


/Н. Русева/

Приел:

Р-л сектор “ЕСО”.....


/Ив. Джантов/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Квант Инженеринг” ООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

На 11.05.2015 г. от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов – Ръководител сектор "Електросилово оборудване", цех Електрооборудване, отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

Членове:

1. Ивайло Кралчев - Ръководител група "Електрически машини и апарати". сектор “Електросилово оборудване”, цех “Електрооборудване”, отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

2. Мирослав Блажев – Енергетик, група "Електрически машини и апарати", сектор “Електросилово оборудване”, цех “Електрооборудване”, отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

3. Димитър Донков – Старши юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Наталия Русева – Специалист “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника “Квант Инженеринг” ООД, гр. София – Красимир Пъшев – Управител и Йосиф Делийски – Експерт се събраха за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне без обявление с предмет: **“Ремонт и привеждане в готовност за експлоатация на електролизери ZH71 и ZH72”**.

Първоначална оферта:

1. Срок на доставка – 13 седмици;
2. Срок за изпълнение дейности – 10 календарни дни;
3. Гаранционен срок – 1 година;
4. Обща стойност – 90 208.28 евро или равностойността на 176 432 лв. без ДДС;
5. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договора.

Постигнати договорености:

1. Обща стойност – 149 250 лв. без ДДС;
2. Приемат се предложенията за изменение на специфичните условия на договора, приложение към настоящия протокол, като договорения срок по т.5.1.9. ще бъде “ 10 /desem/ работни дни”.
3. Да бъде заменен текстът в поз. 10 от техническото предложение на Участника – Обем дейности за ремонт и привеждане в готовност за експлоатация на електролизери ZH71 и

ZH72, със следния текст:

“Регулиране на температурата на осушаване на силикагела на двата електролизера.”

4. Да отпаднат позиции от 12 до 18 включително от Техническата спецификация за доставка, част от офертата на Участника.

Настоящият протокол е съставен на 11.05.2015 г. в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.


За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:



/Ивайло Джантов/

Членове:


1.


/Ивайло Кралчев/


2.


/ Мирослав Блажев /

3.



/Димитър Донков/

4.


/Наталия Русева/

“Квант Инженеринг” ООД, гр. София:

1.


/Красимир Пъшев/



КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София 1715
бул. Александър Маллинов 89, ет. 8
тел.: + 359 2 868 88 60
факс: + 359 2 868 88 61
www.qvant-bg.com



Предложение за изменение и допълнение на клаузите на проекта на договор при изпълнение на поръчка с обект:

“Ремонт и привеждане в готовност за експлоатация на електролизери ZH71 и ZH72”

1. Да бъде добавена: т.4.1.5. Да осигури необходимия персонал и техника във връзка с дейностите описани в предоставената работна програма и график.
2. т.5.1.9. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави пълният комплект отчетни документи, не по-късно от 3 денонощия след завършване на работа.

Да бъде заменена с: т.5.1.9. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави пълният комплект отчетни документи, не по-късно от 15 /петнадесет/ работни дни след завършване на работа.

08.05.2015г.

Управител:



Кристина Пърлев

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

“Ремонт и привеждане в готовност за експлоатация на електролизери ZH71 и ZH72”

ПРЕГОВОРИ

11.05.2015г./ 10.00 ч.

Фирма: Хваней инженеринг“ ООД

Представител: Красимир Ръшев - търговия
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Мосиф Демъски - мениджър
/име, фамилия, длъжност и подпис/