

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

11.09. 2015г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКЛАД

На 02.09.2015г., в изпълнение на Заповед АД-2310/24.07.2015г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и изпратена покана за представяне на първоначална оферта до допуснатия кандидат, се събра комисия в състав:

Председател: Иван Кашев – Ръководител сектор "Инженерно осигуряване", Управление "Персонал и Учебно-тренировъчен център", Дирекция "Производство"

Членове: 1. Цветомир Ролански – Главен експерт "Софтуер", сектор "Инж. Осигуряване", Управление "Персонал и Учебно-тренировъчен център", Дирекция "Производство", от резервния състав

2. Татьяна Батачка – Ръководител група "Вътрешно-реакторен контрол", Направление "Инженерно осигуряване", Електропроизводство-2, Дирекция "Производство"

3. Веселка Тракийска – Ръководител сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, Управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизация"

4. Биляна Цанкова – Гл. специалист "Проектно осигуряване", Управление "Инвестиции", Дирекция "Производство", от резервния състав

5. Валери Гетов – Главен юрисконсулт, Управление "Правно", от резервния състав

6. Георги Захариев – Главен експерт "Обществени поръчки", Управление "Търговско", Дирекция "Икономика и финанси"

да отвори и разгледа представената оферта по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Усъвършенстване на симулатор с пълн обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК)".** Цветомир Ролански, Биляна Цанкова и Валери Гетов подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП.

На заседанието присъстваха представители на участника, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията установи:

1. На основание Протокол, подписан на 24.07.2015г. и Решение № АД-2367/29.07.2015г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предварителен подбор е изпратена покана изх. № ЗИД-1143/17.08.2015г. до кандидата „Риск Инженеринг” АД, гр. София за представяне на първоначална оферта.

2. Срокът за представяне на оферта е до 16:00 часа, на 01.09.2015г. В този срок е постъпила 1 (една) оферта с вх. № ОП-1558/01.09.2015г. от „Риск Инженеринг” АД, гр. София.

Комисията прие заседанията да протекат по следния дневен ред:

1. Отваряне и разглеждане на плик „Предложение за изпълнение на поръчката”;
2. Отваряне на плик „Предлагана цена”;
3. Водене на преговори с участника и класиране.

По т. 1 от Дневния ред, в 10:00 часа, на 02.09.2015г., комисията отвори предложението за изпълнение на поръчката и установи съответствието му с изискванията, поставени от

възложителя.

Кратко описание на предложението за изпълнение на участника:

1. Предложението на „Риск Инженеринг“ АД, гр. София съдържа изброените в т. I. от образеца документи и е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП. В Работната програма са описани дейностите, указани в Техническото задание за изпълнение на поръчката. Спецификацията съдържа основни и резервна работни станции, монитори, портативни работни станции и принтер с характеристики, съответстващи на изискванията на Техническото задание.

По т. 2 от Дневния ред, на 07.09.2015г. след изпратена покана ЗИД-1238/04.09.2015г., комисия в състав:

Председател: Иван Кашев – Ръководител сектор "Инженерно осигуряване", Управление "Персонал и Учебно-тренировъчен център", Дирекция "Производство"

Членове: 1. Миролуб Маринов – Главен експерт "Софтуер", Управление "Персонал и Учебно-тренировъчен център", Дирекция "Производство"

2. Татяна Батачка – Ръководител група "Вътрешно-реакторен контрол", Направление "Инженерно осигуряване", Електропроизводство-2, Дирекция "Производство"

3. Веселка Тракийска – Ръководител сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, Управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизация"

4. Деян Атанасов – Експерт "Проектно осигуряване", Управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизация"

5. Елена Луканова – Старши юриконсулт, Управление "Правно"

6. Георги Захариев – Главен експерт "Обществени поръчки", Управление "Търговско", Дирекция "Икономика и финанси"

отвори плик „Предлагана цена“ на участника и проведе преговори с него по условията на договора за възлагане на поръчката.

На заседанието присъстваха представители на участника, съгласно приложен присъствен лист. Постигнатите договорености бяха отразени в отделен протокол, приложение към настоящия доклад.

Комисията установи, че първоначалната оферта е следната:

1. **Пределна цена за изпълнение на поръчката** – 886 219,00 лв. без ДДС, която включва:

2. **Цена за проектирането** – 760 750,00 лв. без ДДС.

3. **Цена за работата на прощадката** – 89 250,00лв. без ДДС

4. **Цена за обучението** – 17 000,00лв. без ДДС.

5. **Цена за доставката** – 19 219,00 лв. без ДДС.

6. **Срок за изпълнение** – 24 месеца;

7. **Гаранционен срок на системата** – 24 месеца от въвеждане в експлоатация;

8. **Участникът има предложения за изменение на проекта на договор.**

Страните се споразумяха:

1. **Пределна цена за изпълнение на поръчката** – 790 000,00 лв. без ДДС;

2. **Срок за изпълнение** – 22 месеца;

3. **Гаранционен срок на системата** – 24 месеца от въвеждане в експлоатация;

4. По т. 3.6. от Концепцията, в края на трети абзац се допълва "като еднократно не надвишава 1 месец"

5. От Работния проект отпадат части "Механична", "Електрическа", "ПБЗ" и "Противопожарна безопасност";

6. Изменения по проекта на договор:

6.1. Навсякъде в договора думата "монтаж" се заменя с "инсталация", а думата "функционални" с "приемателни";

6.2. По т. 2.2., трето тире придобива следния вид: "Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от цената за инсталацията, настройката, приемателните изпитания и въвеждането в експлоатация, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след инсталацията и

въвеждането в експлоатация на системата, срещу представени оригинална фактура за стойността на инсталацията и въвеждането в експлоатация и акт за успешно проведени приемателни изпитания на системата“;

- 6.3. По т. 2.2., от пето тире отпада “ по т. 5.1.10. и акт за въвеждане в експлоатация“;
- 6.4. По т. 5.1.4. – 4 екземпляра на български език;
- 6.5. Отпада т. 5.1.10.;
- 6.6. Точка 5.1.12. придобива следния вид: “Да изготви и предаде в два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител ексекутивната документация след успешно завършване на приемателните изпитания“;
- 6.7. Отпадат т. 5.1.17. и т. 5.1.18 и т. 9.4.

По т. 3 от Дневния ред комисията извърши оценка на офертата по предварително обявения критерий „най-ниска цена“. Въз основа на така направената оценка и в съответствие с предварително обявените критерии комисията класира участника „**Риск Инженеринг**“ АД, гр. София на **Първо място**.

Комисията ще оценява само една оферта, поради което не прилага разпоредбите на чл. 70 от ЗОП.

Договорената пределна стойност за изпълнение на поръчката е 790 000,00 лева без ДДС. Тази стойност е по-ниска от ориентировъчната по доклада на заявителя за откриване на процедурата, която е 800 000,00 лева без ДДС.

Комисията предлага на възложителя:

1. На основание чл. 89, ал. 5 от ЗОП да обяви класирането и да определи класирания на първо място участник „**Риск Инженеринг**“ АД, гр. София за изпълнител на обществената поръчка.

Настоящият доклад е съставен на 07.09.2015г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 89, ал. 6 във връзка с чл. 73 от ЗОП.

Приложения:

1. Списък на офертите 1 бр.
2. Протоколи от договарянето с участниците 1 бр.
3. Присъствен лист 2 бр.

Председател:

/ Иван Кашев /

Членове:

1.
/ Миролуб Маринов /

2.
/ Татяна Батачка /

3.
/ Веселка Тракийска /

4.
/ Деян Атанасов /

5.
/ Елисавета Луканова /

6.
/ Георги Захариев /

 **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „Риск Инженеринг” АД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
От страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Иван Кашев – Ръководител сектор "Инженерно осигуряване", Управление
“Персонал и Учебно-тренировъчен център”, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Миролуб Маринов – Главен експерт “Софтуер”, Управление “Персонал и Учебно-
тренировъчен център”, Дирекция “Производство”

2. Татяна Батачка – Ръководител група "Вътрешно-реакторен контрол", Направление
“Инженерно осигуряване”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

3. Веселка Тракийска – Ръководител сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и
управление, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизация”

4. Деян Атанасов – Експерт “Проектно осигуряване”, Управление “Инвестиции”,
Дирекция “Развитие и модернизация”

5. Елена Луканова – Старши юриконсулт, Управление “Правно”

6. Георги Захариев – Главен експерт “Обществени поръчки”, Управление
“Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника „Риск Инженеринг” АД, гр. София – Емилия Георгиева, Димитър
Аврамски и Явор Динков, представители на участника, се събраха за определяне клаузите на
проектно-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Усъвършенстване на
симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блокния щит за управление на "АЕЦ
Козлодуй" ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол
(СВРК)”**.

Комисията констатира, че първоначалната Техническа оферта отговаря на Техническото
задание на възложителя.

Комисията установи, че първоначалната оферта е следната:

1. **Пределна цена за изпълнение на поръчката – 886 219,00 лв. без ДДС, която
включва:**

2. **Цена за проектирането – 760 750,00 лв. без ДДС.**

3. **Цена за работата на прощадката – 89 250,00лв. без ДДС**

4. **Цена за обучението – 17 000,00лв. без ДДС.**

5. **Цена за доставката – 19 219,00 лв. без ДДС.**

6. **Срок за изпълнение – 24 месеца;**

7. **Гаранционен срок на системата – 24 месеца от въвеждане в експлоатация;**

8. **Участникът има предложения за изменение на проекта на договор.**

Страните се споразумяха:

1. **Пределна цена за изпълнение на поръчката – 790 000,00 лв. без ДДС;**


2. **Срок за изпълнение – 22 месеца;**

3. **Гаранционен срок на системата – 24 месеца от въвеждане в експлоатация;**

4. По т. 3.6. от Концепцията, в края на трети абзац се допълва “като еднократно не
надвишава 1 месец”

5. От Работния проект отпадат части “Механична“, “Електрическа“, “ТБЗ“ и
“Противопожарна безопасност“;

Датата на съставяне на протокола е 07.09.2015г.



6. Изменения по проекта на договор:

6.1. Навсякъде в договора думата "монтаж" се заменя с "инсталация", а думата "функционални" с "приемателни";

6.2. По т. 2.2., трето тире придобива следния вид: "Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от цената за инсталацията, настройката, приемателните изпитания и въвеждането в експлоатация, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след инсталацията и въвеждането в експлоатация на системата, срещу представени оригинална фактура за стойността на инсталацията и въвеждането в експлоатация и акт за успешно проведени приемателни изпитания на системата";

6.3. По т. 2.2., от пето тире отпада " по т. 5.1.10. и акт за въвеждане в експлоатация";

6.4. По т. 5.1.4. – 4 екземпляра на български език;

6.5. Отпада т. 5.1.10.;

6.6. Точка 5.1.12. придобива следния вид: "Да изготви и предаде в два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител екзекутивната документация след успешно завършване на приемателните изпитания";

6.7. Отпадат т. 5.1.17. и т. 5.1.18 и т. 9.4.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД:

Председател:

/ Иван Кашев /

Членове:

1.

/ Миролуб Маринов /

2.

/ Татяна Батачка /

3.

/ Веселка Тракийска /

4.

/ Деян Атанасов /

5.

/ Елена Луканова /

6.

/ Георги Захариев /

За „Риск Инженеринг“ АД:

.....

/ Емилия Георгиева /

.....

/ Димитър Аврамски /

.....

/ Явор Динков /

Датата на съставяне на протокола е 07.09.2015г.

ДОГОВОР

№.....

Днес, год., в гр. Козлодуй, между:
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, 3321, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и , гр., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, представлявано от – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-...../.....г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК)”** се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да усъвършенства симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК), съгласно Приложение № 2 - Техническо задание № 2015.ПУТЦ.СВРК.ТЗ.09, Приложение № 3 - Работна програма с Концепция за изпълнение на поръчката, Приложение № 4 - Спецификация на стоките, Приложение № 5 - Цена и Приложение № 6 - Линеен график, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейността по т. 1.1 включва следните етапи:

- 1.2.1. Изготвяне на работен проект;
- 1.2.2. Доставка на оборудване и резервни части, наричани по-нататък в договора „стоки”;
- 1.2.3. Монтаж, настройка, функционални изпитания и въвеждане в експлоатация;
- 1.2.4. Обучение на персонала.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Пределната цена за изпълнение на предмета на настоящия договор е в размер на лв. (словом) без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за проектирането в размер на лв. (словом) без ДДС;

2.1.2. Цена на доставяните стоки в размер на лв. (словом) без ДДС при условие на доставка DDP - „АЕЦ Козлодуй”, съгласно INCOTERMS 2010;

2.1.3. Цена за монтаж, настройката, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация в размер на лв. (словом) без ДДС;

2.1.4. Цена за обучението в размер на лв. (словом) без ДДС.

2.2. Условие на плащане:

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на проектирането, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срещу представени оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане без забележки.

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на доставените стоки, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура за стойността на оборудването, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

– **Плащане** в размер на 90% (деветдесет процента) от цената за монтаж, настройката, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването, срещу

представени оригинална фактура за стойността на монтажа и въвеждането в експлоатация, протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи, актове за завършен монтаж и извършена работа и актове за извършени комплексни изпитания на оборудването.

– **Плащане** в размер на 100% (сто процента) стойността на проведеното обучение, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършено обучение, срещу представени оригинална фактура за стойността на проведеното обучение и протокол доказващ извършването на обучението.

– **Окончателно плащане** в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора без стойността на обучението, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни срещу представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително ексекютивната документация по т. 5.1.10. и акт за въвеждане в експлоатация.

2.3. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка:

IBAN:; BIC:

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Изпълнението на предмета на настоящия договор ще бъде извършено в сроковете, указани в Приложение № 6 - Линеен график.

3.2. Срокът за изготвянето на проекта започва да тече от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.3. Срокът за доставката на стоките започват да тече от датата на приемане на работния проект на Специализиран технически съвет на Възложителя.

3.4. Срокът за монтажа, настройката, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация започват да тече от даване фронт за работа.

3.5. Срокът за провеждането на обучение е съгласно Приложение № 6 - Линеен график.

3.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което пределната му стойност ще остане непроменена.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа;

4.1.2. Да осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до необходимите съоръжения с цел оглед и заснемане на съществуващото положение в срок до 15 (петнадесет) работни дни от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

4.1.3. Да представи необходимите входни данни до 30 (тридесет) работни дни от поискването им, във вида и формата, налични в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4.1.4. Да назначи Специализиран технически съвет, който да разгледа и приеме проекта при условията на настоящия договор;

4.1.5. Да уведоми три работни дни предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в Специализиран технически съвет, като при необходимост предоставя и писмените становища, с които разполага;

4.1.6. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с оглед изискванията на този договор;

4.1.7. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.1.8. Да изпрати възлагателно писмо за исканата услуга с обем, съдържание и срок за изпълнение, ако е необходимо;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в сроковете, посочени в Приложение № 6 - Линеен график;

5.1.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя проекта в съответствие с изискванията на БДС и другите действащи в Република България нормативни актове. Позоваването и използването на други нормативни документи задължително се мотивира и съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5.1.3. Да представи списък на необходимите входни данни в срок до 2 (два) месеца от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5.1.4. Да предаде работния проект, на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език, 7 (седем) екземпляра на български език и в електронна форма в оригиналния формат на изготвянето им (с изключение на отчетните документи).

5.1.5. Да отстрани за своя сметка в срок от 15 (петнадесет) дневен срок констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** непълноти и грешки в представената документация и подмени коригираните проекти. Всички корекции или редакции да бъдат представени и на оптичен носител.

5.1.6. Да присъства при необходимост при разглеждане на проектите на Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.1.7. Да завери всеки екземпляр от работния проект с печат за пълна проектантска правоспособност.

5.1.8. Да изготви окончателна Техническа спецификация за доставка на оборудване на етап работен проект, която става неразделна част от настоящия договор.

5.1.9. Да извърши доставката след приемане на Работния проект на Специализиран технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.1.10. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.11. Да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за завършване на монтажните дейности и готовност за провеждане на функционални изпитания.

5.1.12. Да изготви и предаде в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител ексекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.13. Работният проект следва да отговаря на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи. Обн., ДВ. бр. 66 от 30.07.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 5 от 19.01.2010г. (прил. 5, т. 66) *(където е приложимо)*

5.1.14. Да осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** регламентиран достъп до всички материали и документи във връзка с договора.

5.1.15. Да представи всички документи по раздел 2 от настоящия договор за плащане на съответния етап до 30 (тридесет) дни след приключване на дейностите.

5.1.16. Да упражнява авторски надзор качествено и в срок, съгласно изискванията на нормативните разпоредби;

5.1.17. Да осигури свой компетентен персонал при изпълнение на монтажните работи;

5.1.18. Да дава предписания за отстраняване на грешки и пропуски по време на монтажа и въвеждането в експлоатация;

5.2. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТА

6.1. Предаването на проекта се извършва в Управление „Инвестиции“. Приемането на съответния етап от изпълнението на договора се извършва по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от назначен от него Специализиран технически съвет не по-късно от 30 (тридесет) дни след

представянето му. По преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, е възможно повторно разглеждане на проекта от Специализиран технически съвет след наложените се корекции.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

6.2.1. Да приеме проекта безусловно;

6.2.2. Да приеме проекта с условие за отстраняване в срок до 15 (петнадесет) дни на несъществени недостатъци или допълване;

6.2.3. Да отложи приемането или определи допълнителен срок за доработване, ако пропуските и недостатъците са отстранени;

6.2.4. Да откаже приемането поради съществени неотстраними пропуски и недостатъци и да развали договора.

6.3. Ако в срок от 30 (тридесет) дни **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не се произнесе по приемането на документацията, то тя се счита за приета по реда на т. 6.2.1.

6.4. Приемането на монтажа се извършва по реда на Приложение № 2 - Техническо задание № 2015.ПУТЦ.СВРК.ТЗ.09

7. ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получава изключително право на използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на резултатите от изпълнението на услугата в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за срок от 10 (десет) години.

7.2. Двете страни могат да внасят изменения в приетия проект само при взаимна договореност. В противен случай, внесените изменения са единствено на отговорността на извършителя.

7.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че проектите по договора са патентно чисти и трети лица не притежават права върху тях. В случай че трети лица предявяват основателни претенции **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** понася всички загуби, произтичащи от това.

8. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

8.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

8.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от момента на подписването на протокол за проведен общ входящ контрол без забележки.

8.3. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7-20-47 до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

8.4. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа документите по т. 6.1. от Приложение № 2 - Техническо задание № 2015.ПУТЦ.СВРК.ТЗ.09.

8.5. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за общ входящ контрол без забележки.

9. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

9.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите и техническите условия на страната-производител, потвърдено със сертификата за съответствие.

9.2. На стоките, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати за съответствие, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

9.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на (.....) месеца от датата на въвеждане в експлоатация и (.....) месеца от датата на доставка.

9.4. За монтажните работи се установява гаранционен срок в рамките на (.....) месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

9.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка, в срок от (....) месеца от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т. 9.3.

9.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок (т. 9.3.).

9.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

10. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** частично освобождава гаранцията за изпълнение на договора, съответно за изпълнен етап по т. 1.2. от договора. Размерът на освободената гаранция е пропорционален на стойността на изпълнения етап спрямо цената на договора по т. 2,1.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. След приемане на работния проект **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** актуална спецификация с единични цени и обща стойност на доставяните резервни части.

11.2. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

11.4. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Общи условия на договора;
- Приложение № 2 - Техническо задание № 2015.ПУТЦ.СВРК.ТЗ.09;
- Приложение № 3 - Работна програма с Концепция за изпълнение на поръчката;
- Приложение № 4 - Спецификация на стоките;
- Приложение № 5 - Цена;
- Приложение № 6 - Линеен график.

11.5. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са

11.6. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е

11.7. Настоящият договор е подписан в два еднообразни едноразични - по един за всяка от страните.

12. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.
ул.
тел/факс:
E-mail:
ЕИК:
ИН по ЗДДС: BG
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
/...../

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/...../



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

"Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК)"

Преговори

07.09.2015г.

Фирма: Руск Инженеринг АД

Представител: Елиса Георгиева експерт /име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Евг. Димитров Динков, г. експерт /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Синтез Страненет

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/


Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

ДО



„Риск Инженеринг” АД, гр. София

Телефон: 02/ 80-89-422

Факс: 02/ 950-77-51

E-mail: riskeng@riskeng.bg

Лице за контакти: Богомил Манчев

Относно: Участие в процедура по Закона за обществените поръчки

Уважаеми г-н Манчев,

Във връзка с подадена оферта с вх. № ОП-1558/01.09.2015г. за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК)", открита с Решение № ЗОП-Р-205/23.06.2015г., Ви уведомяваме, че комисията ще отвори ценовата оферта и ще проведе договарянето на 07.09.2015г., от 10:30 часа, в заседателната зала на II-ри етаж на У-ние „Търговско”. Очакваме да присъства лице с представителни функции, съгласно регистрацията на участника, или надлежно упълномощен представител.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ





ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК)”

Отваряне на оферта

02.09.2015г.

Фирма: Риск Инженеринг АД

Представител: Емилия Прошилева Георгиева, експерт, РИ
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Двор Димитров Димков, п. експерт, РИ
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ


За участие процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК)”

1. Вх. № ОП-1558/01.09.2015г., **“Риск Инженеринг” АД**, гр. София;

Предал:

Гл. експерт „ОП“:.....


/Г. Захариев/

Приел:

Р-л сектор “ИО”, У-е “ПиУТЦ”:.....


/Ив. Кашев /