

ДОГОВОР

№ 2150096500/26.10.2015г.

Днес26.10.....2015 г. в гр.Козлодуй между:

1. „АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС - С” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, ЕИК 202035127, представлявано от Светослав Антонов - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ПРОТЕХ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Софи, бул. „България”, пл. „Ручей” 1; ЕИК 121137601, ДДС № BG816063259, представлявано от Виктор Методиев Кирилов – Изпълнителен директор, наричано по-нататък **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да достави оборудване и извърши пуско-наладъчни работи /ПНР/ по част КИП и А обект: „Изграждане на нови прегради /стени/ за разделяне на дима с димоуплътнени врати в РО”

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е 28 704,24 лв. /двадесет и осем хиляди седемстотин и четири лв. 24 ст./ без ДДС.

2.2. Цената по т. 2.1 е пределна и валидна до пълното изпълнение на обекта.

2.3. Дейностите и техните единични цени са подробно описани в Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на база извършени и приети работи както следва:

2.4.1. за доставеното оборудване до 5 календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за оборудването и оригинал на данъчна фактура.

2.4.2. за извършените ПНР до 30 календарни дни след подписване на протокол за извършените ПНР и оригинална фактура.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е както следва:

3.1.1. за доставка на оборудване – до 5 седмици от излъчва на поръчка от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3.1.2. за извършване на ПНР – до 7 дни, след писмено уведомяване от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен

4.1.1. Да осигури фронт за работа, като обезопаси всички съоръжения;

4.1.2. Да заплати на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа, съобразно реда и условията на този договор.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението.

4.2.2. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия при изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да не приема работитие и да прекрати плащанията към **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

6.5. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възстановя в минимален технологичен срок за своя сметка дефектиралото оборудване.

6.6. В случай, че **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани дефектите в съгласувания с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да ги отстрани със свои сили и средства или с помощта на трети лица, като **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на оборудването по време на транспортирането му до склад на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се носи от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

8.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

9.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

9.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на непреодолима сила. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

9.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

10.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

10.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срока за изпълнение започва да тече от даване фронт за работа.

11.2. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Маргарит Маринов - Рководител ПД, 0973/72903, 72560.

11.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Иван Колчев – 0889530291



Доставка на оборудване и ПНР на обект "Изграждане на нови прегради /стени/ за разделяне на дима с димоуплътнени врати в РО"

№	Модел	Описание	МЕ	Кол.	Ед.цена /лева/	Сума /лева/
Доставка						
1	GEZE	Автомат за врата GEZE TS 5000 L-Ec	бр	10	560,00	5 600,00
2	GEZE	Механична синхронизираща шина за двукрила врата.	бр	2	0	0
3	Local Market	Миниатюрни крайни изключватели серия 9007 тип MC, виброустойчиви 10G (75-1200Hz), устойчивост на удар 35G	бр	10	188,70	1 887,00
4	Siemens	Димнооптични детектори OP110, комплект с основа DB110D	бр	30	42,92	1 287,60
5	Siemens	Стена на модул за следене на колективна линия DC1192, комплект с терминиращ елемент	бр	4	661,14	2 644,56
6	Siemens	Стена на релеен изходен модул за управление на врати DC1154, комплект с крайно съпротивление за дискретни входове	бр	4	381,27	1 525,08
Пуско наладъчни работи						
1	ПНР	Проверка и настройка на датчици - преобразователи на неектрически в електрически величини – краен изключвател.	бр	10	120,00	1 200,00
2	ПНР	Проверка и настройка на датчици - преобразователи на неектрически в електрически величини – димооптичен детектор	бр	30	160,00	4 800,00
3	ПНР	Проверка и наладка на функционални модули – релеен модул	бр	4	800,00	3 200,00
4	ПНР	Проверка и наладка на функционални модули – модул за колективна линия	бр	4	800,00	3 200,00
5	ПНР	Проверка и наладка на захранващи линии	бр	12	120,00	1 440,00
6	ПНР	Наладка на автомат за затваряне на врати	бр	8	240,00	1 920,00
Обща сума в лева без ДДС:						28 704,24

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„Атоменергостройпрогрес-С“ ЕООД

Управител:.....

(Св. Антонов)

ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„Протех“ АД

Изпълнител директор:.....*

(Виктор Кирилов)

