

# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

01.12. 2015 г.

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



## ДОКЛАД

На 09.11.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-2966/24.09.2015 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Венелин Лучев - Началник отдел “Координация и отчет”, Управление “Инвестиции”

**Членове:** 1. Светла Горанова – Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Управление “Инвестиции”

2. Заряна Ангелова - Главен специалист “Ценообразуване”, Управление “Инвестиции”

3. Йордан Тодоров – Ръководител сектор “Експлоатация”, Цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

4. Боян Димитров - Началник цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

5. Пенка Илиева - Старши юрисконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова - Специалист “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за участие в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет “Подмяна на участъци от "ТСС Козлодуй", подобекти: "Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5" и "Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6”.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Новоприсъстващият член на комисията подписа декларация по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира следното:

1. С решение №АД-3200/13.10.2015 г. са определени кандидатите, които да бъдат поканени да представят първоначални оферти.

2. До кандидатите е изпратена покана с Изх. №1497/28.10.2015 г. за представяне на първоначална оферта.

3. Подадени са в законоустановения срок оферти както следва:

- Вх. № ОП-1878/04.11.2015 г. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София
- Вх. № ОП-1908/06.11.2015 г. “Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй
- Вх. № ОП-1910/06.11.2015 г. “Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, гр. Козлодуй

въпроси, които следва да бъдат изяснени в хода на преговорите.

Комисията реши:

1. За участника **“Монтажи Ко” ЕООД**, гр. София първо да се проведат преговори по техническата част на офертата и ако бъде допуснат до отварянето на плика с предлаганата цена да се проведат и преговори по клаузите на проекта на договора.

2. Отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници и воденето на преговори с тях да се извърши на 23.11.2015 г. от 10:00 ч. в зала, етаж 2, Управление **“Търговско”**.

4. На участниците **“Монтажи Ко” ЕООД**, гр. София, **“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД**, гр. Козлодуй и **“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД**, гр. Козлодуй да бъдат изпратени писмени покани за датата, часа и мястото на водене на преговорите и отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници.

На 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-2966/24.09.2015 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Кирил Кирилов – Началник отдел **“Инвеститорски контрол”**, Управление **“Инвестиции”**

**Членове:** 1. Светла Горанова – Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Управление **“Инвестиции”**

2. Заряна Ангелова - Главен специалист **“Ценообразуване”**, Управление **“Инвестиции”**

3. Йордан Тодоров – Ръководител сектор **“Експлоатация”**, Цех **“Топлоснабдяване”**, Дирекция **“Производство”**

4. Боян Димитров - Началник цех **“Топлоснабдяване”**, Дирекция **“Производство”**

5. Пенка Илиева - Старши юриконсулт, Отдел **“Договорно право и дружествена собственост”**, Управление **“Правно”**

6. Стела Григорова - Специалист **“Обществени поръчки”**, Управление **“Търговско”**, Дирекция **“Икономика и финанси”**

със задача да проведе преговори с участниците за определяне на клаузите на проекта на договора в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Подмяна на участъци от “ТСС Козлодуй”, подобекти: “Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5” и “Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6”**.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците **“Монтажи Ко” ЕООД**, гр. София и **“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД**, гр. Козлодуй, съгласно присъствен лист.

Комисията констатира, че с електронни писма участниците са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и обявяване на ценовите оферти и воденето на преговорите, както следва:

Изх. № ЗИД-1565/11.11.2015 г. **“Монтажи Ко” ЕООД**

Изх. № ЗИД-1566/11.11.2015 г. **“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД**

Изх. № ЗИД-1567/11.11.2015 г. **“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД**

Преди да бъдат отворени ценовите оферти на участниците комисията проведе преговори по предложенията за изпълнение на поръчката.

С участникът **“Монтажи Ко” ЕООД** не бе постигнато споразумение за намаляване

срока за изпълнение на поръчката. Съгласно Пълното описание на предмета на поръчката срокът за изпълнение е не повече от 30 календарни дни за всеки участък поотделно (общ срок – 60 календарни дни).

Участникът потвърждава, че общият срок за изпълнение е 75 календарни дни.

С така предложения срок за изпълнение предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

С участника **“Монтажи Ко” ЕООД** бе изготвен двустранно подписан протокол от проведените технически преговори, който е приложение към настоящия доклад

Обобщавайки всичко по-горе изложено комисията реши:

1. Допуска до отваряне на плика с предлаганата цена участниците **“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД** и **“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД**.

2. Не допуска до отваряне на плика с предлаганата цена участникът **“Монтажи Ко” ЕООД** с мотивите разписани по-горе.

В присъствието на представителя на участника **“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД** бяха отворени пликовете с надпис **“Предлагана цена”** и обявени ценовите оферти на двамата участници, както следва:

<b>“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД</b>	<b>337 997.92 лв. без ДДС</b>
<b>“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД</b>	<b>337 008.14 лв. без ДДС</b>

#### **Резултат от преговорите:**

**“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, гр. Козлодуй:**

1. Предлагана цена - 336 468.14 лв. без ДДС

С участника **“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД** бе изготвен двустранно подписан протокол от проведените преговори, който е приложение към настоящия доклад.

Съгласно т.IV.2.1) от обявлението за обществената поръчка критерий за оценка на офертите е **“най-ниска”** цена.

В резултат на това се получи следното класиране:

<b>1-во място</b>	<b>“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД</b>	<b>336 468.14 лв. без ДДС</b>
<b>2-ро място</b>	<b>“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД</b>	<b>337 997.92 лв. без ДДС</b>

Обобщавайки всичко по горе изложено на основание чл.89, ал.5 от ЗОП комисията **предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.89, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП

1.1. да обяви с мотивирано решение по-горе посоченото класиране на участниците;

1.2. да определи за изпълнител класираният на първо място участник.

2. На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП да **отстрани** участника **“Монтажи Ко” ЕООД**, гр. София със съответните мотиви, както следва:

Предложението за изпълнение на поръчката **не отговаря** на предварително обявените условия на възложителя.

Предложеният общ срок за изпълнение е 75 календарни дни. Съгласно Пълното описание на предмета на поръчката срокът за изпълнение е не повече от 30 календарни дни за всеки участък поотделно (общ срок – 60 календарни дни).

Ориентировъчната стойност на поръчката по доклад от Ръководител Управление **“Инвестиции”** с Рег.№И-1020/25.06.2015 г. е **338 000 лв.**

Настоящият доклад се състави на 24.11.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.89, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП.

**Приложения:**

1. Присъствен лист
2. Протоколи с постигнати договорености

Председател: .....

/К. Кирилов/

Членове:

1. ....

/Св. Горанова/

2. ....

/З. Ангелова/

3. ....

/Й. Тодоров/

4. ....

/Б. Димитров/

5. ....

/П. Илиева/

6. ....

/Ст. Григорова/



## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 23.11.2015 г. от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

**Председател:** Кирил Кирилов – Началник отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”

**Членове:** 1. Светла Горанова – Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Управление “Инвестиции”

2. Заряна Ангелова - Главен специалист “Ценообразуване”, Управление “Инвестиции”

3. Йордан Тодоров – Ръководител сектор “Експлоатация”, Цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

4. Боян Димитров - Началник цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

5. Пенка Илиева - Старши юриконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София – Красимир Стоянов – Упълномощен представител, проведеха преговори във връзка с процедурата на договаряне с обявление с предмет: “Подмяна на участъци от “ТСС Козлодуй”, подобекти: “Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5” и “Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6”.

### По техническото предложение, участникът предлага:

1. Срок за доставка, демонтаж, монтаж, изпитания и възстановителни работи – 75 календарни дни, считано от даване фронт за работа и съгласно двустранно съгласувани графици

2. Гаранционен срок – 8 години

**Резултати от преговорите по техническото предложение:**

1. Срок за доставка, демонтаж, монтаж, изпитания и възстановителни работи – 75 календарни дни, считано от даване фронт за работа и съгласно двустранно съгласувани графици

2. Гаранционен срок – 8 години

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

**За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:**

**Председател:** .....

/К. Кирилов/

**Членове:**

1. ....

/Св. Горанова/

2. ....

/З. Ангелова/

3. ....

/Й. Тодоров/

4. ....

/Б. Димитров/

5. ....

/П. Илиева/

6. ....

/Ст. Григорова/

**“Монтажи Ко” ЕООД, гр. София:**

.....  
/Красимир Стоянов/



## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, гр. Козлодуй и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 23.11.2015 г. от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

**Председател:** Кирил Кирилов – Началник отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”

**Членове:** 1. Светла Горанова – Специалист инвеститорски контрол - архитектурно-строителна част, Управление “Инвестиции”

2. Заряна Ангелова - Главен специалист “Ценообразуване”, Управление “Инвестиции”

3. Йордан Тодоров – Ръководител сектор “Експлоатация”, Цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

4. Боян Димитров - Началник цех “Топлоснабдяване”, Дирекция “Производство”

5. Пенка Илиева - Старши юриконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника “Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, гр. Козлодуй – Светослав Антонов – Управител, проведеха преговори във връзка с процедурата на договаряне с обявление с предмет: **“Подмяна на участъци от “ТСС Козлодуй”, подобекти: “Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5” и “Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6”.**

### Първоначална оферта:

1. Срок за изпълнение – 58 календарни дни
2. Гаранционен срок – съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г., както следва:
  - За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години
  - За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години

- За преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на тяхната инфраструктура – 8 години
- За останалите пътища и улици – 2 години
- 3. Предлагана цена – 337 008.14 лв. без ДДС.
- 4. Няма предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договора.

**Резултат от преговорите:**

1. Предлагана цена – 336 468.14 лв. без ДДС.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

**За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:**

Председател: .....

/К. Кирилов/

Членове:

1. ....

/Св. Горанова/

2. ....

/З. Ангелова/

3. ....

/Й. Годоров/

4. ....

/Б. Димитров/

5. ....

/П. Илиева/

6. ....

/Ст. Григорова/

**“Атоменергостройпрогрес-С” ЕООД, гр. Козлодуй:**

.....

/Светослав Антонов/





# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**"Подмяна на участъци от "ТСС Козлодуй", подобекти: "Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5" и "Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6"**

Отваряне на цени

23.11.2015 г./ 10.00 ч.

Фирма: АЕСП - с бврд Козлодуй

Представител: Светослав Анжинов управител  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: "Монтани Но" ЕООД

Представител: Красимир Стоянов изпълнителен директор  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/