

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
14.12.2015 г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКЛАД

На 07.12.2015г., в изпълнение на Заповед № АД – 3349/29.10.2015г., комисия в състав:
Председател: Румен Димитров – Р-л сектор “ЕМП”, У-ние “ОДО”.

Членове:

1. Румен Веселинов – Р-л група “ЕО и КИП-ХОГ”, Цех “ХОГ”;
2. Милена Ганчева – Експерт ИК-ЕЧ и СКУ, У-ние “И”;
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист ПО, У-ние “И”
4. Велко Каменов – Гл. специалист “ИД”, У-ние “И”;
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”;
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”.

се събра да отвори и разгледа представените оферти на Участниците, поканени да подадат оферти в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи”**.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на Участника “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София, съгласно присъствен лист, приложен към настоящия Доклад.

Комисията установи:

1. На основание Протокол от 09.11.2015г. и Решение № АД-3562/13.11.2015г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предварителен подбор, е изпратена покана № ЗИД-1665/24.11.2015г. за представяне на първоначални оферти до всички Кандидати;

2. Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 04.12.2015г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Вх. № ОП-2055/03.12.2015 г., 10:00 ч. | “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София; |
| Вх. № ОП-2061/03.12.2015 г., 14:43 ч. | “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София; |
| Вх. № ОП-2064/04.12.2015 г., 10:28 ч. | “Мега Ел” ЕООД, с. Казичене; |
| Вх. № ОП-2070/04.12.2015 г., 13:55 ч. | “Комос” ООД, гр. София; |
| Вх. № ОП-2074/04.12.2015 г., 15:31 ч. | “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй; |
| Вх. № ОП-2075/04.12.2015 г., 15:49 ч. | “Риск Инженеринг” АД, гр. София. |

Кандидатите “Ел-Тест” ЕООД, гр. София и “Енемона Старт” АД, гр. Козлодуй не са представили оферти.

Кратко описание на офертите:

“Монтажи Ко” ЕООД, гр. София

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **4.85**;
2. Общ срок за изпълнение – **4.5 месеца**;
3. Производител на основното оборудването – Шнайдер Електрик;
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

“Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **3.40**;
2. Общ срок за изпълнение – **120 календарни дни**;
3. Производител на оборудването – АББ;
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

“Мега Ел” ЕООД, с. Казичене

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **5.50**;
2. Общ срок за изпълнение – **180 календарни дни**;
3. Производител на оборудването – Шнайдер Електрик;
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

“Комос” ООД, гр. София

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **4.85**;
2. Общ срок за изпълнение – **170 календарни дни**;
3. Производител на оборудването – Шнайдер Електрик;
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

“Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **4.85**;
2. Общ срок за изпълнение – **109 календарни дни**;
3. Производител на оборудването – Шнайдер Електрик;
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

“Риск Инженеринг” АД, гр. София

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **8.60**;
2. Общ срок за изпълнение – **3 месеца**;
3. Производител на оборудването – Шнайдер Електрик;
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

Предложенията за изпълнение на поръчката на всички Участници, съдържат изброените в т. I. от образеца документи, като същите са във форма и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Обявлението и Техническото задание към документацията за участие в процедурата.

На 10.12.2015г., в изпълнение на Заповед № АД – 3349/29.10.2015г. и Заповед №АД-3909/10.12.2015г., комисия в състав:

Председател: Григор Василев – Н-к цех “ХОГ”, У-ние ”Е”

Членове:

1. Румен Веселинов – Р-л група "ЕО и КИП-ХОГ", Цех “ХОГ”;
2. Веселка Тракийска – Р-л с-р “ИК - ЕЧ и СКУ”, У-ние “И”;
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист ПО, У-ние “И”;
4. Стелиян Стефанов – Р-л с-р "ИД", У-ние “И”
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “П”
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

се събра със задача да отвори ценовите оферти и проведе преговори с участниците за определяне на клаузите на проекта на договора в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи”**.

Новопостъпилите председател и член на комисията: Григор Василев – Н-к цех “ХОГ” и Стелиян Стефанов – Р-л с-р "ИД" попълниха декларации по чл. 35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира:

1. С писма, изпратени по електронната поща, Участниците са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти и водене на преговорите, с оглед подобряване на параметрите на офертите и клаузите на проекта на договора, както следва:

- Писмо с рег. №ЗИД-1764/08.12.2015г. - **“Комос” ООД, гр. София;**
- Писмо с рег. №ЗИД-1765/08.12.2015г. - **“Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София;**
- Писмо с рег. №ЗИД-1767/08.12.2015г. - **“Мега Ел” ЕООД, с. Казичене;**
- Писмо с рег. №ЗИД-1768/08.12.2015г. - **“Монтажи Ко” ЕООД, гр. София;**
- Писмо с рег. №ЗИД-1769/08.12.2015г. - **“Риск Инженеринг” АД, гр. София;**
- Писмо с рег. №ЗИД-1776/08.12.2015г. - **“Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй.**

2. Ориентировъчната стойност на поръчката, посочена в доклада на заявителя, е 250 000,00 лева.

На заседанието на комисията присъстваха представители на всички участници, с изключение на **“Риск Инженеринг” АД, гр. София**, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис **“Предлагана цена”**, по реда на постъпване на офертите в централно деловодство.

Първоначалните оферти на Участниците са следните:

| | |
|---|--------------------------------|
| “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София | 249 375,00 лв. без ДДС; |
| “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София | 239 721,00 лв. без ДДС; |
| “Мега Ел” ЕООД, с. Казичене | 247 968,22 лв. без ДДС; |
| “Комос” ООД, гр. София | 249 720,05 лв. без ДДС; |
| “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй | 192 008,23 лв. без ДДС; |
| “Риск Инженеринг” АД, гр. София | 170 689,62 лв. без ДДС. |

Договорените цени с Участниците са както следва:

| | |
|---|--------------------------------|
| “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София | 149 900,00 лв. без ДДС; |
| “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София | 134 000,00 лв. без ДДС; |
| “Мега Ел” ЕООД, с. Казичене | 166 000,00 лв. без ДДС; |
| “Комос” ООД, гр. София | 169 500,00 лв. без ДДС; |
| “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй | 155 000,00 лв. без ДДС. |

След проведените ценови преговори с всеки участник поотделно, бяха подписани протоколи от постигнатите договорености, които са неразделна част от настоящия доклад.

Поради неявяване на представител на Участника **“Риск Инженеринг” АД, гр. София** за провеждане на преговори, първоначалната цена за изпълнение на предмета на поръчката, посочена в офертата, се приема за окончателна, а именно **170 689,62 лв. без ДДС**

Комисията извърши проверка съгласно изискванията на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и установи, че няма оферта, която да е с повече от 20% по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници, съгласно показателя за оценка на офертите **“най-ниска цена”**.

Във връзка с предварително обявения критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, комисията предлага на Възложителя следното класиране:

| | |
|---|-------------------------------|
| I-во място “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София | 134 000,00 лв. без ДДС |
| II-ро място “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София | 149 900,00 лв. без ДДС |
| III-то място “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй | 155 000,00 лв. без ДДС |
| IV-то място “Мега Ел” ЕООД, с. Казичене | 166 000,00 лв. без ДДС |
| V-то място “Комос” ООД, гр. София | 169 500,00 лв. без ДДС |
| VI-то място “Риск Инженеринг” АД, гр. София | 170 689,62 лв. без ДДС |

На основание Решение 35.1.4.3. от Протокол № 35/26.06.2015 г. на Съвета на Директорите, настоящия доклад на комисията не следва да се внесе за разглеждане и одобрение от СД.

Настоящият доклад е съставен на 10.12.2015 г.

Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 89, ал. 6 от ЗОП.

Приложения – неразделна част от Доклада:


- | | |
|--|-------|
| 1. Присъствен лист | 3 бр. |
| 2. Протоколи от договарянето с Участниците | 5 бр. |
| 3. Списък на постъпилите оферти | 1 бр. |

Председател:


/Пр. Василев/

Членове:


1. 
/Р. Веселинов/

2. 
/В. Тракийска/

3. 
/Б. Цанкова/

4. 
/Ст. Стефанов/

5. 
/Р. Арсенова/

6. 
/Т. Йорданов/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи”

Оферти

07.12.2015 г./11:00 ч.

Фирма: *Енержи-инвест - холдинг* АД

Представител: *Ангел Салински - р-н.фо*
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

"Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи"

Преговори


10.12.2015 г./11:30 ч.

Фирма: "Монгани КО" ЕООД

Представител: Димитър Дачков - екск. Енергосъхраняване 
/име, фамилия, длъжност и подпис/


Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: КОМЕС ООД гр. София

Представител: Мисс. Генералова мис. ел. мех. обслужване 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Енергементаж МВ-ЕООД

Представител: Марин Невел - Управител 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи”

Преговори

10.12.2015 г./11:30 ч.

Фирма: Енергоинженеринг - Консултинг АФ

Представител: Ангел Салискин - Д-р ИИФФ
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Мега Ел ЕООД

Представител: Владимир Козликин - РОИ
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Мидия Кривова -
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 10.12.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Григор Василев – Н-к цех “ХОГ”, У-ние ”Е”

Членове:

1. Румен Веселинов – Р-л група "ЕО и КИП-ХОГ", Цех “ХОГ”;;
2. Веселка Тракийска – Р-л с-р “ИК - ЕЧ и СКУ”, У-ние “И”;
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист ПО, У-ние “И”;
4. Стелиян Стефанов – Р-л с-р "ИД", У-ние “И”
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “П”
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

и от страна на Участника “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София: **Димитър Данаилов – Упълномощен представител**

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **4.85**
 2. Общ срок за изпълнение – **4.5 месеца**
 3. Производител на оборудването – Шнайдер Електрик
 4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
 5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **249 375,00 лв. без ДДС**
- Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.



След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **149 900,00 лв. без ДДС**
2. Добавя се нова точка към раздел “ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” както следва:
 - Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора


Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:







Председател:


/Григор Василев/

За “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София:


.....
/Димитър Данаилов /

Членове:

1. 
/Румен Веселинов/
2. 
/Веселка Тракийска/
3. 
/Билиана Цанкова/
4. 
/Стелиян Стефанов/
5. 
/Радица Арсенова/
6. 
/Траян Йорданов/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 10.12.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Григор Василев – Н-к цех “ХОГ”, У-ние ”Е”

Членове:


1. Румен Веселинов – Р-л група "ЕО и КИП-ХОГ", Цех “ХОГ”;;
2. Веселка Тракийска – Р-л с-р “ИК - ЕЧ и СКУ”, У-ние “И”;
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист ПО, У-ние “И”;
4. Стелиян Стефанов – Р-л с-р "ИД", У-ние “И”
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “П”
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

и от страна на Участника “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София: **Ангел Сълински – Упълномощен представител**

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **3.40**
 2. Общ срок за изпълнение – **120 календарни дни**
 3. Производител на оборудването – АББ
 4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
 5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **239 721,00 лв. без ДДС**
- Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.



След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **134 000,00 лв. без ДДС**
2. Добавя се нова точка към раздел “ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” както следва:

- Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:







Председател:


/ Григор Василев /

За “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София:

.....
/ Ангел Сълински /

Членове:

1. 
/ Румен Веселинов /
2. 
/ Веселка Тракийска /
3. 
/ Биляна Цанкова /
4. 
/ Стелиян Стефанов /
5. 
/ Ралица Арсенова /
6. 
/ Траян Йорданов /

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Мега Ел” ЕООД, с. Казичене и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 10.12.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Григор Василев – Н-к цех “ХОГ”, У-ние ”Е”

Членове:

1. Румен Веселинов – Р-л група "ЕО и КИП-ХОГ", Цех “ХОГ”;;
2. Веселка Тракийска – Р-л с-р “ИК - ЕЧ и СКУ”, У-ние “И”;
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист ПО, У-ние “И”;
4. Стелиян Стефанов – Р-л с-р "ИД", У-ние “И”
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “П”
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

и от страна на Участника “Мега Ел” ЕООД, с. Казичене: **Владимир Козулин и Лидия Кръстева – Упълномощени представители.**

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **5.50**
2. Общ срок за изпълнение – **180 календарни дни**
3. Производител на оборудването – Шнайдер Електрик
4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **247 968,22 лв. без ДДС**

Участникът има предложения за изменение и допълнение в проекта на договора, приложение към настоящия протокол.



След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **166 000,00 лв. без ДДС**
2. Добавя се нова точка към раздел “ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” както следва:
- Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора
3. Комисията приема т.1 и т.5 от предложението за изменение и допълнение в проекта на договора
4. Комисията не приема т.2, т.3, т.4 и т.6 от предложението за изменение и допълнение в проекта на договора

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/Тригор Василев/

Членове:

1.

/Румен Веселинов/

2.

/Веселка Тракийска/

3.

/Биляна Цанкова/

4.

/Стелиян Стефанов/

5.

/Радица Арсенова/

6.

/Траян Йорданов/

За “Мега Ел” ЕООД, с. Казичене:

.....

/Владимир Козулин/

.....

/Лидия Кръстева/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с
обявление с предмет:

"Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи"

Във връзка с предвидената възможност за изменение и допълнение на проекта на договор предлагаме да бъдат разгледани следните корекции:

1. Допълнение на т.3.1. от договора: „..... за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“ и **предоставени входни данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**“

2. Изменение на т. 5.1.3: „Да предаде работния проект в **4 (четири)** екземпляра на хартиен носител

3. Изменение на т. 5.1.8: „**Да изготви окончателна количествена сметка за видовете работи на етап работен проект**“

4. Допълнение към т. 5.2 на договора както следва: „ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ промяна на оферираните основни материали и оборудване съгласно Приложение №5 на договора - „Спецификации на основните материали и технологично оборудване“ в случай, че промяната на декларираното оборудване покрива изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от техническото задание и обществената поръчка и касае единствено промяна на деклариран производител и/или страна на произход“

5. Допълнение на т.9.1. от договора: „..... , а изпълнението на предмета на договора започва считано от уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“ и **предоставени входни данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**“

6. Изменение на т.2.1 от общите условия на договора, както следва: "ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да предостави при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% (един процент) от стойността му парична сума или неотменна безусловна платима банкова гаранция"

Подпис и печат:

Катерина Чалева

03.12.2015 г.

технически секретар

представляваща участника

„Мега Ел“ ЕООД

МЕГА ЕЛ ЕООД

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Комос” ООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 10.12.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Григор Василев – Н-к цех “ХОГ”, У-ние ”Е”

Членове:

1. Румен Веселинов – Р-л група "ЕО и КИП-ХОГ", Цех “ХОГ”;;
2. Веселка Тракийска – Р-л с-р “ИК - ЕЧ и СКУ”, У-ние “И”;
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист ПО, У-ние “И”;
4. Стелиян Стефанов – Р-л с-р "ИД", У-ние “И”
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “П”
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

и от страна на Участника “Комос” ООД, гр. София: **Иван Гецовски –Управител**

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **4.85**
 2. Общ срок за изпълнение – **170 календарни дни**
 3. Производител на оборудването – Шнайдер Електрик
 4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
 5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **249 720,05 лв. без ДДС**
- Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.



След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **169 500,00 лв. без ДДС**
2. Добавя се нова точка към раздел “ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” както следва:
 - Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора


Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:


/Григор Василев/

За “Комос” ООД, гр. София:



/Иван Гецовски/


Членове:


1. 
/Румен Веселинов/

2. 
/Веселка Тракийска/

3. 
/Биляна Цанкова/

4. 
/Стелиян Стефанов/

5. 
/Радица Арсенова/

6. 
/Траян Йорданов/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 10.12.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Григор Василев – Н-к цех “ХОГ”, У-ние ”Е”

Членове:

1. Румен Веселинов – Р-л група "ЕО и КИП-ХОГ", Цех “ХОГ”;;
2. Веселка Тракийска – Р-л с-р “ИК - ЕЧ и СКУ”, У-ние “И”;
3. Биляна Цанкова – Гл. специалист ПО, У-ние “И”;
4. Стелиян Стефанов – Р-л с-р "ИД", У-ние “И”
5. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “П”
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”.

и от страна на Участника “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй: **Марин Колев – Упълномощен представител**

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – **4.85**
 2. Общ срок за изпълнение – **109 календарни дни**
 3. Производител на оборудването – Шнайдер Електрик
 4. Гаранционен срок на оборудването – 36 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
 5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **192 008,23 лв. без ДДС**
- Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 155 000,00 лв. без ДДС
2. Добавя се нова точка към раздел “ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” както следва:
 - Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:



/Григор Василев/

За “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй:


.....



/Марин Колев/

Членове:


1. 
/Румен Веселинов/

2. 
/Веселка Тракийска/

3. 
/Билиана Цанкова/

4. 
/Стелиян Стефанов/

5. 
/Раица Арсенова/

6. 
/Траян Йорданов/

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Реконструкция на КРУ 6/0.4kV. Подмяна на въводни прекъсвачи”


Краен срок за подаване на офертите: 04.12.2015 г., 16:00 ч.

Отваряне на офертите: 07.12.2015 г., 11:00 ч.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Вх. № ОП-2055/03.12.2015 г., 10:00 ч. | “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София; |
| Вх. № ОП-2061/03.12.2015 г., 14:43 ч. | “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София; |
| Вх. № ОП-2064/04.12.2015 г., 10:28 ч. | “Мега Ел” ЕООД, с. Казичене |
| Вх. № ОП-2070/04.12.2015 г., 13:55 ч. | “Комос” ООД, гр. София; |
| Вх. № ОП-2074/04.12.2015 г., 15:31 ч. | “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй |
| Вх. № ОП-2075/04.12.2015 г., 15:49 ч. | “Риск Инженеринг” АД, гр. София. |

Предал:

Специалист „ОП“:
/Траян Йорданов/



Приел:

Р-л с-р “ЕМП”, ОДО:
/Румен Димитров/

