



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

| |
|--------------------|
| “АЕЦ Козлодуй” ЕАД |
| Рег. № 00353 |
| Дата: 08.11.2015 |
| 3321 гр.Козлодуй |

До

**Всички заинтересовани лица за участие в
процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет:**

**“Доставка на 4 бр. нови асансьори,
демонтаж на съществуващите, монтаж на
новите, пуск и узаконяване”**

рег. № в АОП 00353-2015-0274

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси и предложения за промяна с вх. №Ф-7209/04.12.15 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС 1:

В Проекта на договора в точка 2.4. за цитираните по – горе открити процедури, е записано:

„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща цената по т.2.1 както следва:

- Плащане по т.2.1.1. в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представяне на оригинална фактура, приемно предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.
- Плащане по т.2.1.2. в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на двустранно подписан Протокол за окончателно изпълнение на дейностите по договора, акт за първоначален технически преглед от Районната инспекция по технически надзор, съгласно Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и представена оригинална фактура за стойността им.
- Плащане по т.2.1.3. в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на протокол за успешно проведено обучение на персонала и оригинална фактура.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА:

Вариант 1:

Начин на плащане: (плащанията касаят всяко конкретно съоръжение).

I-во плащане - 50% - при сключване на договора;

II-ро плащане - 40% - при уведомяване, че асансьорите са готови за доставка на обекта;

III-то плащане - 5% - при започване на демонтажа на асансьорите;

IV-то плащане - 5% - след завършване монтажа

Вариант 2:

Съгласни сме с Условията на т. 2.4 на Проекта на договора, при условие че Възложителя издаде на Изпълнителя безусловни и неотменяеми банкови гаранции за всяко едно плащане с вкл. ДДС /в срок до 7 календарни дни след уведомление от Изпълнителя/ за всяка една от посочените по – горе позиции - 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.3., със срок на валидност (на всяка от банковите гаранции) до 30 календарни дни след приемане на съответните дейности по позиции 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.3. Банковите гаранции се издават в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от приемлива за последния търговска банка със седалище и адрес на управление в Република България

ВЪПРОС 2:

Какво се има в предвид под „успешно проведено обучение на персонала“?

Изпълнителят ще обучи персонала по отношение на безопасната експлоатация на асансьорите. Абонаментното обслужване на съоръженията се изпълнява от специалисти на Изпълнителя или от упълномощени от него фирми, и само при това условие е валидна гаранцията на съоръженията. Моля да имате в предвид, че персонала на АЕЦ Козлодуй, не е оторизиран и не може да извършва абонаментна поддръжка на съоръженията

ОТГОВОРИ:

ВЪПРОС 1:

Проекта на договора, който е приложение към документацията е изгotten, съгласно Инструкция по качество „Сключване и управление на договори в АЕЦ Козлодуй ЕАД“, която е част от вътрешните правила на Възложителя и е публикувана в профила на купувача.

ВЪПРОС 2:

Съгласно т. 7.6. от Техническото задание “Изисквания за обучение на персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД” Изпълнителя по договора трябва да проведе обучение на двама

специалисти от сервизната дейност на АЕЦ Козлодуй, свързано с поддръжка, изпитания и регулярни технически прегледи на асансьорните инсталации, без да извършват гаранционни ремонти. Има се предвид: обучение на най-малко двама асансьорни монтьора от група "Асансьори" (притежаващи удостоверения за 1 кв.ст. за упражняване на дейности по поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори) по устройство, принцип на действие, безопасна експлоатация, дейности по поддръжка и начини на функционална проверка и тяхната периодичност, извеждане в режим ревизия и отстраняване на откази, включително и дейности по аварийно изваждане на заседнали пътници на новите асансьори.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕИ ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



(Handwritten signature over the stamp)