



УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

24.02. 2017 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



ДОКЛАД

На 06.02.2017г., в изпълнение на Заповед АД - 4067/19.12.2016 г., комисия в състав:

Председател: Боян Маринов - Р-л сектор “О I-ви контур”, ЕП2
Членове: 1. Любомир Арсов - Р-л група „ТО”, Цех „О I-ви контур”, ЕП2
2. Димитър Статев - Р-л сектор „ЦО”, У-ние „Инвестиции”
3. Елмира Попова - Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
4. Ралица Арсенова - Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

се събра и отвори постъпилите оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2017г.”.**

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците съгласно приложен присъствен лист.

Комисията установи:

1. В изпълнение на Решение № АД- 69/10.01.2017г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и утвърден Протокол на комисията за извършен предварителен подбор, на 24.01.2017 г. е изпратена покана за представяне на първоначални оферти, които да послужат като основа за преговори, с Изх. № ЗИД-67/24.01.2017г. до определените да бъдат поканени кандидати “Атоменергоремонт” АД и “Стайкова – Борисов Изопещ” ООД:

2. Срокът за представяне на първоначални оферти е до 16:00 часа на 10 – тия календарен ден от датата на изпращане на поканата, а именно 03.02.2017 г.

3. Постъпилите в определения в поканата срок оферти, съгласно регистъра в централното деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, са:

- Вх. № ОП - 109/03.02.2017 г./14,20 ч. “Атоменергоремонт” АД;
 - Вх. № ОП - 112/03.02.2017г./ 14,46 ч. “Стайкова – Борисов Изопещ” ООД
- 4 Офертите са в запечатани, непрозрачни пликкове.

Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в Централно деловодство в присъствието на представителите на участниците и обяви предлаганата цена, както следва:

- “Атоменергоремонт” АД - 919 416, 24 лв. без ДДС;
- “Стайкова – Борисов Изопещ” ООД - 918 478, 17 лв. без ДДС

С това приключи публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа по разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката.

Кратко описание на предложенията за изпълнение на поръчката:

1. “Атоменергоремонт” АД:

• Работна програма за изпълнение на видовете дейности по техническото задание, съдържаща като минимум пълно описание на организацията на дейностите и конкретно описани работи по:

- монтаж и демонтаж на работни скелета при спазване изискванията на Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- транспорт на скелета, топлоизолационни възглавници и ламаринена обшивка;

- демонтаж и монтаж на топлоизолационни възглавници и ламаринена обшивка;

- управление на отпадъците.

• Примерни линейни графици, съобразно отделните таблици от количествените сметки (Приложение №1 и Приложение №2) на техническото задание и с допустими периоди за изпълнение съгласно т.3.2 от Техническото задание. Графиците са придружени с диаграма на работната ръка, изготвени за всеки енергиен блок съгласно групирани обеми по отделните таблици дадени в Приложение№1 и Приложение№2 от Техническото задание. Сроковете за изпълнение на дейностите по време на ПГР са не повече от 20 дни.

• Гаранционен срок за изпълнените работи – 5 години.

2. “Стайкова – Борисов Изопещ” ООД:

• Работна програма за изпълнение на видовете дейности по техническото задание, съдържаща като минимум пълно описание на организацията на дейностите и конкретно описани работи по:

- монтаж и демонтаж на работни скелета при спазване изискванията на Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- транспорт на скелета, топлоизолационни възглавници и ламаринена обшивка;

- демонтаж и монтаж на топлоизолационни възглавници и ламаринена обшивка;

- управление на отпадъците.

• Примерни линейни графици, съобразно отделните таблици от количествените сметки (Приложение №1 и Приложение №2) на техническото задание и с допустими периоди за изпълнение съгласно т.3.2 от Техническото задание. Графиците са придружени с диаграма на работната ръка, изготвени за всеки енергиен блок съгласно групирани обеми по отделните таблици дадени в Приложение№1 и Приложение№2 от Техническото задание. Сроковете за изпълнение на дейностите по време на ПГР са не повече от 20 дни.

• Гаранционен срок за изпълнените работи – 5 години.

След обстоен преглед на всички документи в техническото предложение, комисията прие техническите предложения от първоначалните оферти на участниците за отговарящи на предварително обявените от възложителя условия и реши да допусне участниците до разглеждане на ценовите им оферти.

По отношение на ценовите оферти се констатира, че същите са изготвени в съответствие с количествената сметка на възложителя, нямат пропуски и несъответствия на позиции, количества или мерни единици, представени са анализи на единични цени и основни показатели на ценообразуване, няма аритметични грешки.

Комисията реши да допусне участниците до преговори, определяйки дата и час за провеждането им - 09.02.2017г., 9:00 ч. като поредността за провеждане на преговорите да бъде определена в деня на преговорите.

На 09.02.2017г. в изпълнение на Заповед АД - 4067/19.12.2016 г. и Заповед № АД-373/09.02.2017 г., комисия в състав:

Председател: Георги Петков - Гл. механик „О I-ви контур”, ЕП2, назначен по Заповед № 372/09.02.2017г.

Членове: 1. Любомир Арсов - Р-л група „ТО”, Цех „О I-ви контур”, ЕП2
2. Димитър Статов - Р-л сектор „ЦО”, У-ние „Инвестиции”
3. Елмира Попова - Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
4. Ралица Арсенова - Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

се събра, за да проведе преговори с допуснатите участници.

Новоназначения председател, след запознаване със списъка на постъпилите оферти, попълни декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията установи, че участниците са уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на преговори с писма, както следва:

- Изх.№125/07.02.2017 г. до “Атоменергоремонт” АД
- Изх.№126/07.02.2017 г. до “Стайкова – Борисов Изопещ” ООД

На заседанието присъстваха представители на участниците, съгласно приложен към настоящия доклад присъствен лист. Поредността на превеждане на преговори беше определена чрез жребий:

1. “Атоменергоремонт” АД
2. “Стайкова – Борисов Изопещ” ООД

Комисията проведе преговори по реда, определен чрез жребия, с всеки от участниците поотделно, придържайки се към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

Резултатите от преговорите с всеки от участниците са отразени в протокол, подписан от комисията и съответния участник. Протоколите от преговорите са неразделна част от настоящия доклад.

В процеса на преговорите, комисията не оповести постигнатите договорености между нея и съответния участник пред другия участник.

Договорените цени са следните:

“Атоменергоремонт” АД - 917 000,00 лв. без ДДС
“Стайкова – Борисов Изопещ” ООД - 915 000,00 лв. без ДДС

Поради това, че участниците са само двама, проверка на договорените цени по отношение на това дали някоя от тях е с повече от 20% по-благоприятна от средната стойност на цените на останалите участници, не е извършена.

Комисията класира участниците с техните оферти в съответствие с предварително обявения съгласно т. II.2.5 от Обявлението към документацията за участие в процедурата критерий за възлагане “най-ниска цена”, както следва:

място	участник	цена в лв. без ДДС
първо	“Стайкова – Борисов Изопещ” ООД	915 000,00
второ	“Атоменергоремонт” АД	917 000,00

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник “Стайкова – Борисов Изопещ” ООД, гр. Козлодуй.

Прогнозна стойност на поръчката е 920 000.00 лв. без ДДС.

Съветът на директорите на "БЕХ" ЕАД с решение № 1.2 от Протокол №71-2016/25.10.2016 г. съгласува решение на Съвет на Директорите на "БЕХ" ЕАД за стартиране на процедура на договаряне с предварителна покана за участие с прогнозна стойност 920 000,00 лв. без ДДС.

Съгласно т. 41.1.7.1 от протокол №41/10.08.2016г. на СД на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за стартиране на процедурата, предложението на комисията не следва да се внася за разглеждане и одобрение от Съвета на директорите на дружеството, тъй като договорената стойност на класирания на първо място участник е под планираната такава.

Настоящият доклад е съставен на 09.02.2017г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.106, ал.6 и чл.22, ал.1, т. 6 от ЗОП.

Приложения: 1. Присъствен лист – 2 бр.;
2. Двустранно подписани протоколи с договорености – 2 бр.

КОМИСИЯ:

Председател:.....
Г. Петков

Членове:

1.
/Любомир Арсов/

2.
/Димитър Статев/

3.
/Радица Арсенова/

4.
/Елмира Попова/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между
“Стайкова – Борисов Изопещ” ООД, гр. Козлодуй и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 09.02.2017 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Георги Петков	- Гл. механик „О I-ви контур”, ЕП2
Членове: 1. Любомир Арсов	- Р-л група „ТО”, Цех „О I-ви контур”, ЕП2
2. Димитър Статев	- Р-л сектор „ЦО”, У-ние „Инвестиции”
3. Елмира Попова	- Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
4. Ралица Арсенова	- Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

и от страна на Участника “Стайкова – Борисов Изопещ” ООД, гр. Козлодуй, г-жа Катя Методиева – Управител се събраха за провеждане на преговори по първоначалната оферта, подадена в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2017г.”.

Първоначална оферта:

1. Работна програма за изпълнение на видовете дейности по техническото задание, съдържаща като минимум пълно описание на организацията на дейностите и конкретно описани работи по:
 - монтаж и демонтаж на работни скелета при спазване изискванията на Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - транспорт на скелета, топлоизолационни възглавници и ламаринена обшивка;
 - демонтаж и монтаж на топлоизолационни възглавници и ламаринена обшивка;
 - управление на отпадъците.
2. Примерни линейни графици, съобразно отделните таблици от количествените сметки (Приложение №1 и Приложение №2) на техническото задание и с допустими периоди за изпълнение съгласно т.3.2 от Техническото задание. Графиците са придружени с диаграма на работната ръка, изготвени за всеки енергиен блок съгласно групираниите обеми по отделните таблици дадени в Приложение №1 и

Приложение №2 от Техническото задание. Сроковете за изпълнение на дейностите по време на ПГР са не повече от 20 дни.

3. Гаранционен срок за извършените работи – 5 г. съгласно декларация за гаранционен срок.

4. Цена: **918 478, 17 лв. без ДДС.**

5. Участникът не е направил предложение за изменение и допълнение на договора.

По отношение на цената, беше обсъдено намаляване на ед. цена на шина и коефициента за намаляване на норма време $K= 0.8$, който участникът е използвал в анализите, но не е посочил в Основните показатели на ценообразуване. Участникът прие забележките на комисията по отношение на намаляване на ед. цена на шина и отразяване на коефициента в Основните показатели.

Постигнати договорености:

1. Прие се техническото предложение от първоначалната оферта за окончателно.

2. Цена: **915 000, 00 лв. без ДДС.**

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:
/Г. Петков/

Членове:

1.
/Любомир Арсов/

2.
/Димитър Статев/

3.
/Ралица Арсенова/

4.
/Елмира Попова/

За “Стайкова – Борисов Изопещ” ООД:

Управител:
/Катя Методиева/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между
“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 09.02.2017 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Георги Петков - Гл. механик „О I-ви контур”, ЕП2
Членове: 1. Любомир Арсов - Р-л група „ТО”, Цех „О I-ви контур”, ЕП2
2. Димитър Статев - Р-л сектор „ЦО”, У-ние „Инвестиции”
3. Елмира Попова - Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
4. Ралица Арсенова - Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

и от страна на Участника “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, г-н Ивайло Иванов – Пълномощник се събраха за провеждане на преговори по първоначалната оферта, подадена в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2017г.”.

Участникът предлага:

1. Работна програма за изпълнение на видовете дейности по техническото задание, съдържаща като минимум пълно описание на организацията на дейностите и конкретно описани работи по:
 - монтаж и демонтаж на работни скелета при спазване изискванията на Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - транспорт на скелета, топлоизолационни възглавници и ламаринена обшивка;
 - демонтаж и монтаж на топлоизолационни възглавници и ламаринена обшивка;
 - управление на отпадъците.
2. Примерни линейни графици, съобразно отделните таблици от количествените сметки (Приложение №1 и Приложение №2) на техническото задание и с допустими периоди за изпълнение съгласно т.3.2 от Техническото задание. Графиците са придружени с диаграма на работната ръка, изготвени за всеки енергиен блок съгласно групираниите обеми по отделните таблици дадени в Приложение№1 и Приложение№2 от Техническото задание. Сроковете за изпълнение на дейностите по време на ПГР са не повече от 20 дни.



3. Гаранционен срок за извършените работи – 5 г. съгласно декларация за гаранционен срок.
4. Цена: **919 416, 24 лв. без ДДС.**
5. Участникът не е направил предложение за изменение и допълнение на договора.

Постигнати договорености:

1. Прие се техническото предложение от първоначалната оферта за окончателно.
2. Цена: **917 000, 00 лв. без ДДС.**

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:
/Г. Петков/

Членове:

1.
/Любомир Арсов/

2.
/Димитър Статев/

3.
/Ралица Арсенова/

4.
/Елмира Попова/

За “Атоменергоремонт” АД:

Пълномощник:
/Ивайло Иванов/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

"Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2017г."

Преговори

09.02.2017г./09,00ч.

Фирма: "Смайкова-Борисов Изолещ" ООД
Представител: Катя Явлова Миндирева, Управител
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Атом енерго ремонт - АД Козлодуй
Представител: Ивайло Горанов Ивачев р.л. н.с. П.П.
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....
Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/
Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/