

ДОГОВОР

№ 467000012

Днес, 09.11.2016 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №7239/19.10.2016 г. на Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Стенли-03" ЕООД, гр. Лом, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 111553117, представлявано от Стефан Тасев Костов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **"Реконструкция на Лоби бар на Хотелски комплекс "Истър"** се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши реконструкция на Лоби бар на Хотелски комплекс "Истър", съгласно Приложение №2 – Техническо задание №2016.УИН.8.061.1.ТЗ.19, Приложение №3 – Количествено-стойностни сметки, Приложение №4 – Календарен график и Приложение №5 – Работна програма неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер на 40 861.70 лв. /четиридесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева, 70 ст./ без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР съгласно Приложение №3 – 37 147.00 лв. /тридесет и седем хиляди сто четиридесет и седем лева/ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /до 10% върху стойността по т.2.1.1./ - 3 714.70 лв. /три хиляди седемстотин и четиринадесет лева, 70 ст./ без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка както следва – лева

СК, Архитектурна Ч.С. = 1,36 бр. x 420.00/168 3.40 лв.

ОВ и К Ч.С. = 1,36 бр. x 420.00/168 3.40 лв.

Електрическа и КИП и А Ч.С. = 1,36 бр. x 420.00/168 3.40 лв.

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда и механизацията:

2.2.2.1. Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда 70 %

2.2.2.2. Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията 30 %

2.2.3. Разходни норми за труд, материали и механизация съгласно УСН, Билдингмениджър

2.2.4. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с 5 % доставно-складови разходи, без материалите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

2.2.5. Печалба 6 % начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

2.2.6. Цени на машиносмените на строителната механизация:

Товарен автомобил 1 лв/км

2.3. Посочените в Приложение №3 – Количествено-стойностни сметки единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за

изпълнение на сходни работи, съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.3. Количествата и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани и утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Констативен протокол за замяна на обеми дейности по договора.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.5., двустранно подписани количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им, придружен с анализни цени и оригинална фактура.

2.5.3. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация по т. 5.1.12, срещу представяне на Акт за извършена работа.

2.5.4. Остойностяването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 – Количествено-стойностни сметки, се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор.

2.5.5. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.5.6. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: БДСК

IBAN: BG88 STSA 9300 0006 8178 97

BIC: STSABGSF

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е 45 календарни дни, съгласно Приложение №4 – Календарен график, считано от даване фронт за работа.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – Календарен график. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката/оборудването с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката или ремонта на съоръжението/оборудването в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 - Календарен график.

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.5. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.6. Да доставя материалите и оборудването, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.7. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.8. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.9. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.10. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.11. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.12. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.13. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.14. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

6.5. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.7. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В този случай, както и в случай, че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

6.8. За отказ от изпълнение на задълженията по гаранционното обслужване от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се счита невявяването на негов представител за съставяне на констативен протокол от съвместен оглед и анализ на причините за възникване на дефекта или незапочване на дейностите по отстраняване на дефекта в уговорения срок.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на даване фронт за работа.

8.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

8.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Общи условия на договора
 Приложение № 2 – Техническо задание №2016.УИН.8.061.1.ТЗ.19
 Приложение № 3 – Количествено-стойностни сметки
 Приложение № 4 – Календарен график
 Приложение № 5 – Работна програма

8.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са: Малинка Ненова – Началник отдел “Спомагателна стопанска дейност”, тел.: 0973/7 3431 и Румен Драганов – Ръководител сектор “Инвеститорски контрол-архитектурно-строителна част”, тел.: 0973/7 3097.

8.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Димчо Борисов – Технически ръководител, тел.: 0896787066.

8.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Стенли-03” ЕООД
 гр. Лом
 ул. “Кирил и Методий” №118
 тел/факс: 0971/66681
 ЕИК 111553117
 ИН по ЗДДС BG 111553117
 E-mail: office@stenli-bg.com

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
 СТЕФАН КОСТОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
 3321 Козлодуй
 БЪЛГАРИЯ
 тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
 ЕИК 106513772
 ИН по ЗДДС BG 106513772
 E-mail: commercial@npp.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
 ЦАНКО БАЧИЙСКИ



Съгласували:

Директор “И и Ф”.....
01.11 2016 г. /Г. Кирков/

И.Д. Р-л У-е “Търговско”.....
31.10 2016 г. /Пл. Александров/

Р-л У-е “Правно”.....
31.10 2016 г. /Ив. Иванов/

Р-л сектор “ИК-АСЧ”.....
27.10 2016 г. /Р. Драганов/

Н-к отдел “ССД”.....
26.10 2016 г. /М. Ненова/

Ст. юрисконсулт, У-е “П”.....
31.10 2016 г. /П. Илиева/

Н-к отдел “ОП”.....
26.10 2016 г. /С. Брешкова/

Изготвил:

Специалист “ОП”.....
26.10 2016 г. /Ст. Григорова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР | 2 |
| 2. | ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ..... | 2 |
| 3. | ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА | 2 |
| 4. | ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ..... | 3 |
| 5. | ОБЕДИНЕНИЯ..... | 3 |
| 6. | ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 3 |
| 7. | ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА | 4 |
| 8. | УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО..... | 4 |
| 9. | ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.... | 5 |
| 10. | ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА..... | 5 |
| 11. | БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД..... | 6 |
| 12. | ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | 8 |
| 13. | ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА..... | 8 |
| 14. | ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ..... | 9 |
| 15. | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | 9 |
| 16. | НЕУСТОЙКИ | 9 |
| 17. | ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА | 10 |
| 18. | НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА | 10 |
| 19. | РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ | 11 |
| 20. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | 11 |
| 21. | ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..... | 11 |
| 22. | КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ | 11 |
| 23. | ЕЗИК НА ДОГОВОРА | 12 |

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно

законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, № УС.ФЗ.ИН.015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН.015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.40, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качеството и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качеството и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122, ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна

безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ДОД.ПБ.ПБ.307.

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя

сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от Общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.


23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Стенли-03” ЕООД
гр. Лом
ул. “Кирил и Методий” №118
тел/факс: 0971/66681
ЕИК 111553117
ИН по ЗДДС BG 111553117
E-mail: office@stenli-bg.com

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
СТЕФАН КОСТОВ




ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772
E-mail: commercial@npp.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИСКИ



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок:

УТВЪРЖДАВА

Система:

И. Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Подразделение: Управление ДСД

..... 29 01 2016 г. / ЯНЧО ЯНКОВ/



СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР Б и К:.....

..... 27.07.2016 г. (П. Василев)

ДИРЕКТОР И и Ф:.....

..... 27.07.16..... (Б. Димитров)

ДИРЕКТОР Р и М:.....

..... 28.08.16..... (Н. Найденов)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 2016. УИИ.В.061.1.ТЗ.19

за СМР

Тема: Реконструкция на Лоби бар на Хотелски комплекс „Истър”

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

Помещението на Лоби бар на Хотелски комплекс „Истър” поради продължителният срок на експлоатация без основен ремонт е амортизирано. Това налага изпълнението на текущ ремонт за подържането на нормална работа на лоби бара.

1.1. Част “Архитектурна” и част “Строително конструктивна”

По част „Архитектурна” и СК се предвижда демонтиране на съществуващи дървени врати, стоманена решетка, теракотена настилка и очукване на подкожушена мазилка в складовите помещения. Изгражда се нова стена с газобетонни блокчета. Монтират се нови противопожарни врати и се обръща около тях. Изкърпва се мазилката, шпаклова се, грундира и пребоядисва трикратно с латекс, нарежда се нова теракотена настилка. Демонтира се съществуващия бар плот, доставя се и монтира нов. Подменят се паната на окачения таван

„Армстронг“ на съществуващата конструкция. Частично се обновява настилката от гранитогрес около новомонтирания бар плот.

1.2. Част “Отопление, вентилация и климатизация”

Предвижда се подмяна на девет броя радиатори. Ремонтните дейности включват демонтаж на 10 броя чугунени радиатори и демонтаж на климатични и вентилационни камери. Доставка и монтаж на 3 броя алуминиеви радиатори с 21 глидера и 6 броя с 14 глидера с H-500. окомплектовани с монтажен комплект.

1.3. Част “Електрическа”

По част “Електрическа” ще бъде изградено ново захранване на консуматорите около бара. Предвидено е монтиране на нова кабелна скара над окачения таван, както и претрасиране на кабелите захранващи съществуващите консуматори.

2. Обем на извършваните строително-монтажни работи

2.1. Извършване на строителни и монтажни работи съгласно **количествено-стойстни сметки** по следните части:

2.1.1. КСС по част: СК и “Архитектурна”;

2.1.2. КСС по част: “Електрическа”;

2.1.3. КСС по част: “Отопление, вентилация и климатизация”;

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор

3.1.1. Инвеститорски контрол по отношение на изпълнение, приемане и отчет на работата, от страна на Възложителя ще упражнява управление “Инвестиции”, отдел “Инвеститорски контрол”.

3.1.2. Технически контрол от страна на Възложителя ще се изпълнява от Управление “Допълнителни стопански дейности”.

3.2. План за изпълнение на строително-монтажни работи

3.2.1. Начална дата на започване изпълнението на договорените СМР е съгласно Протокол за даване фронт за работа. Ориентировъчният срок за изпълнение на поръчката е 45 /четиридесет и пет/ календарни дни.

3.2.2. Да бъде изготвен план-график за изпълнение на дейностите, който трябва да включва отделните етапи, дейности, сроковете за изпълнението им и необходимите ресурси. План-графикът се изготвя от Изпълнителя след подписване на договора и се предоставя за съгласуване от Възложителя.

3.3. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.3.1. Възложителят осигурява достъп и работа на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

3.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя

3.4.1. Да спазва инструкциите и технологиите за монтаж.

3.4.2. Да съставя и съгласува с Възложителя в определените срокове и етапи от СМР всички протоколи, актове, бланки и други, свързани с работите.

3.4.3. Да представи декларации и сертификати за съответствие на вложените изделия, материали и консумативи, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания.

3.5. Нормативно-технически документи

При извършване на дейностите по изпълнение на количествено-стойностните сметки Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 1997г.;
- Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №3 от 18.09.2007г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
- Наредба №16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.6. Критерии за приемане на работата

3.6.1. Успешно проведен входящ контрол на доставените материали с подписан протокол от входящ контрол без забележки.

3.6.2. Предвиденото за доставка оборудване, което ще бъде вложено при изпълнение на дейностите, преминава общ входящ контрол, съгласно ДОД.КД.ИК.112 "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

3.6.3. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя. 2 (два) екземпляра на заверен превод на български език и на 1 (един) CD носител, записани в pdf формат.

3.6.4. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно "Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПИПСМР/". Наредба №3 от 18.09.2007г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи и Плана за контрол на качеството.

3.6.5. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности.

3.6.6. Предадена отчетна документация, съгласно "Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".

4. Документация

4.1. Документи, представени от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

4.1.1. Количествено-стойностни сметки – съгласно т. 2.1;

4.1.2. План за контрол на качеството.

4.2. Документи представени от Изпълнителя

4.2.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

4.2.2. График за изпълнение на работите, който подлежи на съгласуване от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.3. Предаване на ексекутиви и Заповедна книга

По време на изпълнение на монтажните и строителни дейности е възможно да възникнат изменения в техническата документация. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал.2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Окончателните чертежите се наричат "екзекутив", маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се предават на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Ексекутивите се изготвят от Изпълнителя и се предават на Възложителя в 2 екземпляра на хартия.

Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в документацията по време на строително-монтажни работи. В случай на изменение в технологията и детайлите ѝ се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.4. Отчетни документи

4.4.1. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.4.2. Протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на извършване на дейностите.

4.4.2. Други документи, собственост на Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите.

4.5. Ред на влизане в сила на документите

Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят да поддържа сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 с обхват покриващ дейностите на техническото задание, за което да представи действащ сертификат.

5.1.2. План за контрол на качеството (ПКК)

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по ТЗ с указани точки на контрол от страна на изпълнителя и на възложителя за всяка от дейностите, включени в плана. Плановете за контрол на качеството (когато не са приложение към ПОК) се представят за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 20 дни преди готовността за работа на съответния обект.

5.2 Изисквания към качеството на изпълняваните СМР и вложени материали

Документите, които трябва да представи Изпълнителя като доказателство за качеството на извършената работа, са както следва:

5.2.1. Декларации / сертификати за съответствие и произход на материалите и консумативите вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните количествено-стойностни сметки, изискващи се от приложимите наредби за съществените изисквания.

5.2.2. Протоколи за извършените изпитания по време на извършване на дейностите.

5.3. Обучение на персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Не се изисква обучение на персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5.4. Квалификация на персонала на изпълнителя

5.4.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал с необходимата квалификация за

изпълнение на възлаганите дейности, в съответствие с изискванията на ДБК.КД.ИН.028. "Инструкция па качество. Работа на външни организации при сключен договор", като се докаже, че:

- притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителя да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения".

5.4.2. Изпълнителят на строително-монтажните работи, трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория.

5.5. Необходими лицензи и разрешения

Не се изискват.

5.6. Изисквания за опит на изпълнителя

Изпълнителят да притежава опит в изпълнението на довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, като за целта представи референции и списък на изпълнените обекти през последните 5 години.

5.7. Гаранционен срок за СМР

При изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно член 20, ал.4, както следва:

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

6. Контрол от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи,

използвани от външните организации и техни подизпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Приложение по т. III.1. към офертата

ОБЕКТ: "Реконструкция на Лоби бар на Хотелски комплекс "Истър" т. 8.061.1 от III"

Част: СК, Архитектурна

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Наименование | Ед.м | К - во | Ед. цена | Стойност |
|----|--|----------------|--------|----------|----------|
| 1 | Демонтиране на настилка от теракот и гранитогрес | м ² | 68,00 | 7,18 | 488,24 |
| 2 | Демонтиране на преходни лисни | м ¹ | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| 3 | Демонтиране на подови первази | м ¹ | 44,00 | 0,54 | 23,76 |
| 4 | Демонтиране на дървени еднокрили врати | бр. | 2,00 | 7,36 | 14,72 |
| 5 | Демонтиране на метални врати | бр. | 2,00 | 22,92 | 45,84 |
| 6 | Демонтиране на стоманена решетка с врата в нея | м ² | 9,50 | 5,82 | 55,29 |
| 7 | Демонтиране на пана окачен таван "Амстронг" със запазване на конструкцията им | м ² | 189,00 | 2,06 | 389,34 |
| 8 | Демонтиране на термо плот на бар с шир.60 см | м ¹ | 6,00 | 35,35 | 212,10 |
| 9 | Разбиване на армиран бетон /под бар плот и стена/ | м ³ | 3,20 | 59,74 | 191,17 |
| 10 | Очукване на подкожушена мазилка | м ² | 25,00 | 4,54 | 113,50 |
| 11 | Вароциментова мазилка по стени | м ² | 43,00 | 6,91 | 297,13 |
| 12 | Зидария с газобетонни блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 мм | м ² | 10,00 | 22,63 | 226,30 |
| 13 | Зидария с газобетонни блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 250 мм | м ³ | 3,00 | 163,39 | 490,17 |
| 14 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м ² | 140,00 | 5,14 | 719,60 |
| 15 | Полагане на дълбокопроникващ грунд по стени и тавани | м ² | 280,00 | 1,13 | 316,40 |
| 16 | Боядисване с латекс трикратно по стени и тавани | м ² | 280,00 | 5,66 | 1584,80 |
| 17 | Полагане на изравнителна циментова замазка по подове 4 см | м ² | 68,00 | 13,50 | 918,00 |
| 18 | Полагане на бетонконтакт по подове | м ² | 68,00 | 4,29 | 291,72 |
| 19 | Полагане на настилка - гранитогрес по под | м ² | 22,00 | 31,64 | 696,08 |
| 20 | Полагане на настилка теракот по под | м ² | 48,00 | 30,81 | 1478,88 |
| 21 | Доставка и полагане на подови первази PVC | м ¹ | 70,00 | 4,03 | 282,10 |
| 22 | Доставка и полагане на преходни лисни инокс с шир.4см | м ¹ | 21,00 | 19,89 | 417,69 |
| 23 | Доставка и полагане на пана 600/600 мм окачен таван система "Армстронг" върху съществуваща конструкция, цвят мръсно бял, без изисквания на пожароустойчивост | м ² | 189,00 | 18,10 | 3420,90 |
| 24 | Доставка и монтаж на врата метална, пожароустойчива, димоуплътнена, самозатваряща се, с критерии за самозатваряне най-малко С3, EI 90 - 85/200 см, в т.ч.обков, уплътнители и скрепителни елементи, на каса 12 см за помещение ел.табло | бр. | 1,00 | 816,73 | 816,73 |
| 25 | Доставка и монтаж на врата метална пожароустойчива, димоуплътнена, самозатваряща се с критерии за самозатваряне най-малко С3, с декоративно фурнировано покритие, EI 90- 90/200 см, в т.ч.обков, уплътнители и скрепителни елементи, на каса 25 см за работно и хладилно помещения | бр. | 2,00 | 883,51 | 1767,02 |
| 26 | Доставка и монтаж на врата метална пожароустойчива, димоуплътнена, самозатваряща се с критерии за самозатваряне най-малко С3, с декоративно фурнировано покритие, EI 90- 90/200 см, с паник брава, в т.ч.обков, уплътнители и скрепителни елементи, на каса 25 см / към фойайе/ | бр. | 1,00 | 883,51 | 883,51 |

| № | Наименование | Ед.м | К - во | Ед. цена | Стойност |
|----|--|----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| 27 | Доставка и монтаж на врата метална пожароустойчива, димоуплътнена, самозатваряща се с критерии за самозатваряне най-малко С3, EI 90-90/200 см, в т.ч.обков, уплътнители и скрепителни елементи, на каса 12 см за склад | бр. | 1,00 | 883,51 | 883,51 |
| 28 | Обръщане с мазилка около врати и прозоци до 20 см шир., вкл.ъгли | м ¹ | 50,00 | 10,09 | 504,50 |
| 29 | Натоварване ръчно на метални врати и решетки на камион | кг | 500,00 | 0,07 | 35,00 |
| 30 | Извозване на метални врати и решетки до склад на Възложителя до 25 км | кг | 500,00 | 0,11 | 55,00 |
| 31 | Натоварване ръчно на демонтирани дървени на камион | м ² | 2,00 | 1,65 | 3,30 |
| 32 | Извозване на дървени врати до склад на Възложителя до 25 км | м ² | 2,00 | 0,94 | 1,88 |
| 33 | Натоварване ръчно на демонтиран окачен таван "Армстронг" | м ² | 189,00 | 1,05 | 198,45 |
| 34 | Извозване на окачен таван до склад на Възложителя до 25 км | м ² | 189,00 | 0,39 | 73,71 |
| 35 | Натоварване ръчно на строителни отпадъци на камион | м ³ | 11,00 | 14,98 | 164,78 |
| 36 | Извозване на строителни отпадъци на депо до 10 км | м ³ | 11,00 | 7,79 | 85,69 |
| | | | | Общо : | 18156,81 |
| | | | | Непредвидени 10% | 1815,68 |
| | | | | Стойност : | 19972,49 |

Количествата на предвидените дейности и транспортните разстояния са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР. При позиции с цитиран производител да се чете "или еквивалент". Размерите на вратите ще се изпълняват с мярка от място и съобразени с проекта.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Стефан Костов (име и фамилия)

11.10.2016 (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

"СТЕНЛИ 03" ЕООД (наименование на участника)



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

ОБЕКТ: "Реконструкция на Лоби-бар на хотелски комплекс "Истор" т. 8.061.1 от ИП"

Част: ОВ и К

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР

| № | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност |
|----------------------------|---|-------|------|--------------------------|-----------------|
| Демонтажни дейности | | | | | |
| 1 | Демонтаж климатични камери | т. | 1,8 | 817,68 | 1 471,82 |
| 2 | Демонтаж чугунени радиатори Н500 с 40 бр.гидери | бр. | 10 | 20,62 | 206,20 |
| 3 | Демонтаж вентилационни камери | бр. | 3 | 25,97 | 77,91 |
| 4 | Демонтаж вентилатори в бокс-вентилационен | бр. | 3 | 55,63 | 166,89 |
| 5 | Демонтаж стоманени тръби ф1" | м | 40 | 2,09 | 83,60 |
| 6 | Демонтаж стоманена конструкция | т. | 0,5 | 336,97 | 168,49 |
| 7 | Демонтаж въздуховод-флексибъл Ф200 | м | 60 | 6,41 | 384,60 |
| 8 | Демонтаж декоративни решетки пред радиатори | м2 | 36 | 6,41 | 230,76 |
| 9 | Извозване на демонтирани материали в склад до 20 км. | т. | 3 | 5,57 | 16,71 |
| Монтажни дейности | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на радиатори алуминиеви с 21 глйдера с височина Н500 | бр. | 3 | 312,75 | 938,25 |
| 2 | Също, но с 14 глйдера | бр. | 6 | 222,38 | 1 334,28 |
| 3 | Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил комплект с термостатна глава 1/2" | бр. | 9 | 41,20 | 370,80 |
| 4 | Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2" | бр. | 9 | 18,07 | 162,63 |
| 5 | Доставка и монтаж на ръчни обезвъздушители | бр. | 9 | 3,85 | 34,65 |
| 6 | Доставка и монтаж адаптор за тръба AL-PEX ф 18/1/2" | бр. | 10 | 5,41 | 54,10 |
| 7 | Доставка и монтаж адаптор за тръба AL-PEX ф 16/1/2" | бр. | 10 | 5,13 | 51,30 |
| 8 | Доставка и монтаж на политиленови тръби с алуминиева вложка за гореща вода ф20x2.5 | м | 30 | 5,59 | 167,70 |
| 9 | Също, но с ф18x2 | м | 30 | 5,42 | 162,60 |
| 10 | Също, но с ф16x2 | м | 40 | 5,15 | 206,00 |
| 11 | Пробиване отвори 10/10 в стоманобетона плоча. | бр. | 10 | 2,31 | 23,10 |
| 12 | Доставка и монтаж на окомплектовка за укрепване на отоплително тяло-алуминиеви радиатори. | к-т | 9 | 13,25 | 119,25 |
| 13 | Топла проба на отоплителна тела | бр. | 9 | 11,67 | 105,03 |
| 14 | Доставка и монтаж на опорна конструкция до 10 кг. | т. | 0,25 | 3 139,15 | 784,79 |
| 15 | Хибравлична проба на тръбопроводи. | м | 50 | 2,48 | 124,00 |
| | | | | Общо: | 7 445,46 |
| | | | | Непредвидени 10%: | 744,55 |
| | | | | Стойност: | 8 190,00 |

Забележка:

1. За всички позиции в които са дадени производители - да се чете "или еквивалентно".
2. Количествата са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Стефан Костов (име и фамилия)

11.10.2016 (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

"СТЕНЛИ 03" ЕООД (наименование на участника)



Обект: Реконструкция на Лоби бар на хотелски комплекс "Истър", т.8.061.1 от ИП

Част: Електрическа и КИП и А

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо |
|--------------------------|---|-------|------|---------|---------|
| Демонтажни работи | | | | | |
| 1 | Демонтаж на ЛОТ | бр. | 13 | 3,17 | 41,21 |
| 2 | Демонтаж на евакуационни осветителни тела | бр. | 15 | 2,55 | 38,25 |
| 3 | Демонтаж на осветително тяло тип "луна" | бр. | 62 | 2,55 | 158,10 |
| 4 | Демонтаж на контакти за скрита инсталация | бр. | 15 | 0,49 | 7,35 |
| 5 | Демонтаж на ключове за скрита инсталация | бр. | 10 | 0,49 | 4,90 |
| 6 | Демонтаж на кабели и проводници | м | 100 | 1,23 | 123,00 |
| 7 | Отсъединяване на проводници до 2,5мм ² | бр. | 1500 | 0,36 | 540,00 |
| Монтажни работи | | | | | |
| 8 | Доставка и полагане по кабелна скара на силов кабел неразпространяващ горенето по IEC 332-3 категория А, NYU-fr | | | | |
| 8,1 | 5x6мм ² | м | 40 | 13,03 | 521,20 |
| 8,2 | 5x2,5мм ² | м | 36 | 7,01 | 252,36 |
| 8,3 | 3x4мм ² | м | 35 | 7,02 | 245,70 |
| 8,4 | 3x2,5мм ² | м | 500 | 5,23 | 2615,00 |
| 8,5 | 3x1,5мм ² | м | 145 | 4,26 | 617,70 |
| 9 | Доставка и полагане в тръба на силов кабел неразпространяващ горенето по IEC 332-3 категория А, NYU-fr | | | | |
| 9,1 | 5x2,5мм ² | м | 5 | 6,40 | 32,00 |
| 9,2 | 3x4мм ² | м | 5 | 6,41 | 32,05 |
| 9,3 | 3x2,5мм ² | м | 10 | 4,62 | 46,20 |
| 10 | Повторен монтаж на ЛОТ | бр. | 13 | 12,87 | 167,31 |
| 11 | Повторен монтаж на евакуационни осветителни тела | бр. | 15 | 3,48 | 52,20 |
| 12 | Повторен монтаж на осветително тяло тип "луна" | бр. | 62 | 7,05 | 437,10 |
| 13 | Доставка и полагане на метална тръба 1" скрито под мазилка /замазка/ | м | 7 | 8,41 | 58,87 |
| 14 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара перфорирана със сепаратор без капак 20/6см | м | 30 | 16,50 | 495,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на метална тръба за преминаване на кабели през стена 1" | м | 5 | 7,79 | 38,95 |
| 16 | Направа на гъвкави оземки от проводник ПВ-А2 6мм ² с единична дължина 0,2м | бр. | 20 | 1,14 | 22,80 |
| 17 | Доставка и полагане скрито под мазилка на гофрирана PVC тръба ф23 | м | 20 | 7,15 | 143,00 |
| 18 | Направа и замазване на улей 3/3см | м | 65 | 3,93 | 255,45 |
| 19 | Направа на суха разделка на кабели до 4 жила | бр. | 164 | 4,20 | 688,80 |
| 20 | Направа на суха разделка на кабели до 7 жила | бр. | 4 | 5,51 | 22,04 |
| 21 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 68 | 0,43 | 29,24 |
| 22 | Надписване на бананки до 10 символа | бр. | 102 | 0,43 | 43,86 |
| 23 | Прозвънявяне и подсъединяване на жила на кабели до 4мм ² | бр. | 20 | 2,55 | 51,00 |
| 24 | Прозвънявяне и подсъединяване на жила на кабели до 2,5мм ² | бр. | 604 | 2,55 | 1540,20 |
| 25 | Направа и замазване на отвори Ф23мм и единична дължина 0,2м, с пожароустойчив хоросан CFS-M RG на Hilti | бр. | 24 | 8,77 | 210,48 |

A

| № | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо |
|-------------------------|--|----------------|------|---------|-----------------|
| 26 | Запълване крайщата на метални тръби с пожароустойчив хоросан CFS-M RG на Hilti | бр. | 24 | 8,77 | 210,48 |
| 27 | Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "Шуко", единичен, 250W, 16A, 220V, IP-21 | бр. | 11 | 6,28 | 69,08 |
| 28 | Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "Шуко", двоен, 250W, 16A, 220V, IP-21 | бр. | 5 | 8,17 | 40,85 |
| 29 | Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "Шуко", единичен, 250W, 16A, 220V, IP-44 | бр. | 13 | 5,49 | 71,37 |
| 30 | Доставка и монтаж на трифазен контакт 380V, IP-44 | бр. | 1 | 12,85 | 12,85 |
| 31 | Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация, IP-21 | бр. | 1 | 7,72 | 7,72 |
| 32 | Доставка и монтаж на конзоли | бр. | 30 | 3,08 | 92,40 |
| 33 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, IP-44, включително разклонителя, клас по реакция на огън В | бр. | 20 | 4,06 | 81,20 |
| 34 | Направа и монтаж на дребна метална конструкция | кг | 50 | 3,37 | 168,50 |
| 35 | Минимизиране и двукратно боядисване на желязна конструкция | м ² | 3 | 9,10 | 27,30 |
| 36 | Надписване на ключове и контакти | бр. | 40 | 0,43 | 17,20 |
| ПНР | | | | | |
| 37 | Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи / до 30 точки/. | бр. | 2 | 21,91 | 43,82 |
| 38 | Изпитване на апарати и кабели с ном.напрежение до 1 kV /за елемент/ или изпитване на вторична комутация посредством мегер /за едно присъединение/ | бр. | 10 | 35,93 | 359,30 |
| 39 | Линия с автомат с ръчно управление | бр. | 8 | 23,10 | 184,80 |
| 40 | Наладка на дефектнотокови защиты | бр. | 18 | 20,38 | 366,84 |
| 41 | Изпитване на контур фаза-нула | бр. | 35 | 7,42 | 259,70 |
| Всичко: | | | | | 11544,73 |
| Непредвидени 10% | | | | | 1154,47 |
| Общо: | | | | | 12699,20 |

Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно" доставката.

3. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Стефан Костов (име и фамилия)

11.10.2016 (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

"СТЕНЛИ 03" ЕООД (наименование на участника)



[Handwritten signature]

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на предлаганата цена за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 “Реконструкция на Лоби бар на Хотелски комплекс “Истър”

| № | КСС част | Стойност в лв. без ДДС |
|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | СК, Архитектурна | 18156,81 |
| II | ОВ и К | 7 445,46 |
| III | Електрическа и КИП и А | 11544,73 |
| | Обща стойност (т. I + т. II + т. III) | 37147.00 |
| IV | 10% върху стойността на т. I + т. II + т. III за непредвидени разходи | 3714.70 |
| ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА т. I + т. II + т. III + т. IV | | 40861.70 |

Словом: Четиридесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 70 ст. без ДДС

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Инж. Стефан Костов

11.10.2016 год.

Управител

„СТЕНЛИ 03“ ЕООД

(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

(наименование на участника)



Ан

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Реконструкция на Лоби бар на Хотелски комплекс “Истър”

| № | Наименование | Стойност |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Часова ставка както следва – лева | |
| 1 | СК, Архитектурна | Ч.С.=1,36 1/бр x 420 ² ./168.00 |
| 2 | ОВ и К Ч.С | Ч.С.=1,36 1/бр x 420 ² ./168.00 |
| 3 | Електрическа и КИП и А Ч.С | Ч.С.=1,36 1/бр x 420 ² ./168.00 |
| 4 | Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда | 70% |
| 5 | Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията | 30% |
| 6 | Цени на машиносмените по видове механизация: | |
| 7 | Товарен автомобил | 1 лв/км |
| 8 | Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите | 5% |
| 9 | Печалба - % върху стойността на СМР | 6% |
| 10 | Разходните норми са съгласно УСН, Билдингмениджър | |
| 11 | Коефициенти за утежнени условия (ако има такива) | |
| 12 | За K1= | |
| 13 | За K2= | |


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж.Стефан Костов (име и Фамилия)

11.10.2016 год. (дата)

Управител

(длъжност на управляващия/представяващия участника)



1 Попълва се брой мин.Работни заплати

2 Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

3 Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват



ТЕНЛИ-ОЗЕООД

3600, гр. Лом, ул. Панайот Волов № 10
 тел/факс (0971) 6 66 81, GSM (0899) 103 888, e-mail: office@stenli-bg.com,
 ЕИК 111553117, ИН по ЗДДС BG111553117



До
 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
 Гр.Козлодуй

РАБОТНА ПРОГРАМА

За организация и за изпълнение на

“Реконструкция на Лоби бар на Хотелски комплекс “Истър”

1. Цел

1.1. Да се извърши текущ ремонт за нормална работа на лоби бара.

2. Предмет на дейността

2.1. Част «Архитектурна» и част «Строително конструктивна»

По част «Архитектурна» и част «Строително конструктивна» се предвижда демонтиране на съществуващи дървени врати, стоманена решетка, теракотена настилка и очукване на подкожушена мазилка в складови помещения. Ще се изгради нова стена с газобетонни блокчета. Ще се монтират нови противопожарни врати и ще се обръща около тях. Ще се изкърпи мазилката, ще се шпаклова, грундира и пребоядиса трикратно с латекс, ще се нареди нова теракотена настилка. Ще се демонтира стария бар плот, ще се достави и ще се монтира нов. Ще се подменят паната на окачения таван »Армстронг» на съществуващата конструкция. Частично ще се обнови настилка от гранитогрес около новомонтирания бар плот.

2.2. Част «Отопление, вентилация и климатизация»

Предвижда се подмяна на девет броя радиатора. Ще се демонтират старите чугунени радиатори, климатични и вентилационни камери. Ще се доставят и монтират нови алуминиеви радиатори, окомплектовани с монтажен комплект.

2.3. Част «Електрическа»

Ще бъде изградено ново захранване на консуматорите около бара. Ще се монтира нова кабелна скара над окачения таван, както и ще се претрасират кабелите, захранващи съществуващите консуматори.

3. Обем на извършената работа

Обемът на извършената работа е съгласно Техническото задание № 2016.УИН.8.061.1.ТЗ.19 и включва следните основни и спомагателни дейности:

3.1. Част «Архитектурна» и част «Строително конструктивна»

- Демонтиране на настилка от теракот и гранитогрес
- Демонтиране на преходни лайсни
- Демонтиране на подови первази
- Демонтиране на дървени еднокрили врати
- Демонтиране на метални врати
- Демонтиране на стоманена решетка с врата в нея
- Демонтиране на пана окачен таван "Амстронг" със запазване на конструкцията им

- Демонтиране на термо плот на бар с шир.60 см
- Разбиване на армиран бетон /под бар плот и стена/
- Очукване на подкожушена мазилка
- Вароциментова мазилка по стени
- Зидария с газобетоннови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 мм
- Зидария с газобетоннови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 250 мм
- Гипсова шпакловка по стени и тавани
- Полагане на дълбокопроникващ грунд по стени и тавани
- Боядисване с латекс трикратно по стени и тавани
- Полагане на изравнителна циментова замазка по подове 4 см
- Полагане на бетонконтакт по подове
- Полагане на настилка - гранитогрес по под
- Полагане на настилка теракот по под
- Доставка и полагане на подови первази PVC
- Доставка и полагане на преходни ланси инокс с шир.4см
- Доставка и полагане на пана 600/600 мм окачен таван система "Армстронг" върху съществуваща конструкция, цвят мръсно бял, без изисквания на пожароустойчивост
- Доставка и монтаж на врата метална, пожароустойчива, димоуплътнена, самозатваряща се, с критерии за самозатваряне най-малко С3, EI 90 - 85/200 см, в т.ч.обков, уплътнители и скрепителни елементи, на каса 12 см за помещение ел.табло
- Доставка и монтаж на врата метална пожароустойчива, димоуплътнена, самозатваряща се с критерии за самозатваряне най-малко С3, с декоративно фурнировано покритие, EI 90- 90/200 см, в т.ч.обков, уплътнители и скрепителни елементи, на каса 25 см за работно и хладилно помещения
- Доставка и монтаж на врата метална пожароустойчива, димоуплътнена, самозатваряща се с критерии за самозатваряне най-малко С3, с декоративно фурнировано покритие, EI 90- 90/200 см, с паник брава, в т.ч.обков, уплътнители и скрепителни елементи, на каса 25 см / към фойе/
- Доставка и монтаж на врата метална пожароустойчива, димоуплътнена, самозатваряща се с критерии за самозатваряне най-малко С3, EI 90- 90/200 см, в т.ч.обков, уплътнители и скрепителни елементи, на каса 12 см за склад
- Обръщане с мазилка около врати и прозоци до 20 см шир., вкл.ъгли
- Натоварване ръчно на метални врати и решетки на камион
- Извозване на метални врати и решетки до склад на Възложителя до 25 км
- Натоварване ръчно на демонтирани дървени на камион
- Извозване на дървени врати до склад на Възложителя до 25 км
- Натоварване ръчно на демонтиран окачен таван "Армстронг"
- Извозване на окачен таван до склад на Възложителя до 25 км
- Натоварване ръчно на строителни отпадъци на камион
- Извозване на строителни отпадъци на депо до 10 км

3.2. Част «Отопление, вентилация и климатизация»

3.2.1. Демонтажни дейности

- Демонтаж климатични камери
- Демонтаж чугунени радиатори H500 с 40 бр.гледери
- Демонтаж вентилационни камери
- Демонтаж вентилатори в бокс-вентилационен
- Демонтаж стоманени тръби ф1"
- Демонтаж стоманена конструкция
- Демонтаж въздуховод-флексибъл Ф200
- Демонтаж декоративни решетки пред радиатори
- Извозване на демонтирани материали в склад до 20 км.

3.2.2. Монтажни дейности

- Доставка и монтаж на радиатори алуминиеви с 21 гледера с височина H500

Ал

- Също, но с 14 глидера
- Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил комплект с термостатна глава 1/2"
- Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"
- Доставка и монтаж на ръчни обезвъздушители
- Доставка и монтаж адаптор за тръба AL-PEX ф 18/1/2"
- Доставка и монтаж адаптор за тръба AL-PEX ф 16/1/2"
- Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с алуминиева вложка за гореща вода ф20x2.5
- Също, но с ф18x2
- Също, но с ф16x2
- Пробиване отвори 10/10 в стоманобетона плоча.
- Доставка и монтаж на окомплектовка за укрепване на отоплително тяло-алуминиеви радиатори.
- Топла проба на отоплителна тела
- Доставка и монтаж на опорна конструкция до 10 кг.
- Хибравлична проба на тръбопроводи.

3.3. Част «Електрическа»

3.3.1. Демонтажни работи

- Демонтаж на ЛОТ
- Демонтаж на евакуационни осветителни тела
- Демонтаж на осветително тяло тип "луна"
- Демонтаж на контакти за скрита инсталация
- Демонтаж на ключове за скрита инсталация
- Демонтаж на кабели и проводници
- Отсъединяване на проводници до 2,5мм²

3.3.2. Монтажни работи

- Доставка и полагане по кабелна скара на силов кабел неразпространяващ горенето по IEC 332-3 категория A, NYU-fr
- 5x6мм²
- 5x2,5мм²
- 3x4мм²
- 3x2.5мм²
- 3x1,5мм²
- Доставка и полагане в тръба на силов кабел неразпространяващ горенето по IEC 332-3 категория A, NYU-fr
- 5x2,5мм²
- 3x4мм²
- 3x2.5мм²
- Повторен монтаж на ЛОТ
- Повторен монтаж на евакуационни осветителни тела
- Повторен монтаж на осветително тяло тип "луна"
- Доставка и полагане на метална тръба 1" скрито под мазилка /замазка/
- Доставка и монтаж на метална кабелна скара перфорирана със сепаратор без капак 20/6см
- Доставка и монтаж на метална тръба за преминаване на кабели през стена 1"
- Направа на гъвкави оземки от проводник ПВ-А2 6мм² с единична дължина 0,2м
- Доставка и полагане скрито под мазилка на гофрирана PVC тръба ф23
- Направа и замазване на улей 3/3см
- Направа на суха разделка на кабели до 4 жила
- Направа на суха разделка на кабели до 7 жила
- Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки
- Надписване на бананки до 10 символа
- Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 4мм²

- Прозвънявяне и подсъединяване на жила на кабели до 2,5мм²
- Направа и замазване на отвори Ф23мм и единична дължина 0,2м, с пожароустойчив хоросан CFS-M RG на Hilti
- Запълване крайщата на метални тръби с пожароустойчив хоросан CFS-M RG на Hilti
- Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "Шуко", единичен, 250W, 16A, 220V, IP-21
- Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "Шуко", двоен, 250W, 16A, 220V, IP-21
- Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "Шуко", единичен, 250W, 16A, 220V, IP-44
- Доставка и монтаж на трифазен контакт 380V, IP-44
- Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация, IP-21
- Доставка и монтаж на конзоли
- Доставка и монтаж на разклонителна кутия, IP-44, включително разклонителя, клас по реакция на огън В
- Направа и монтаж на дребна метална конструкция
- Миниране и двукратно боядисване на желязна конструкция
- Надписване на ключове и контакти

3.3.3. ПНР

- Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи / до 30 точки/.
- Изпитване на апарати и кабели с ном.напрежение до 1 kV /за елемент/ или изпитване на вторична комутация посредством мегер /за едно присъединение/
- Линия с автомат с ръчно управление
- Наладка на дефектнотокови защиты
- Изпитване на контур фаза-нула

4. Организация на дейностите

4.1 План за изпълнение на работата

- Началната дата на започване на договорените СМР се определя с Протокол за даване фронт за работа, съгласно предварително изготвен и съгласуван с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД подробен план-график, който при необходимост може да се актуализира по време на изпълнението на СМР;
- Доставка на необходимите материали и консумативи за извършване на поръчката - срок до 5 дни след подписване на договора;
- Уведомяване на Възложителя и провеждане на входящ контрол на доставените материали - срок съгласуван с Възложителя, по възможност до 1 ден след доставката;
- Предоставяне на списъци с квалификацията на персонала, за обезпечаване на работната нарядна система - срок минимум 5 дни преди първоначалното започване на дейностите;
- съгласуване с Възложителя на временните места за съхранение на демонтираните материали;

4.2 Условия за изпълнение на работата

- Дейностите стартират след приета доставка на материалите за изпълнение на услугата чрез извършване на входящ контрол от страна на Възложителя, съгласно изискванията на Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини и материали;
- Стартирането на работите на площадката се извършва след преместване на съхраняваните на открито материални запаси;
- Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя до площадката на АЕЦ Козлодуй ЕАД, съгласно изискванията на Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор;
- Изпълнителят осигурява подходящо оборудване и техника / изправно и безопасно оборудване и техника, специални инструменти и средства за индивидуална защита/ за

извършване на дейността. При ползване на съоръжения с повишена опасност / кранове, / да се спазват всички изисквания на действащата нормативна база по техника на безопасност;

- Възложителят не предоставя складове и помещения по време на изпълнението;
- Изпълнителят осигурява изхвърлянето на отпадъци само в определените места ;
- Изпълнителят осигурява провеждане на видове инструкции за безопасна работа, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

4.3 Отговорности - Управителя на фирмата

- своевременна доставка на необходимите материали и консумативи и уведомяване на Възложителя за провеждане на входящ контрол;
- качеството на доставените материали ;
- определяне на отговорно лице за поддържане на реда по време на работа;
- стриктно спазване на заложените в графика срокове;
- организиране и ритмично подаване на материали за обекта;
- утвърждаване на списъци с квалификацията на персонала за обезпечаване на работната нарядна система;
- системен общ контрол върху дейността на подчинения му персонал;

4.4 Отговорности - технически ръководител на фирмата

- качество на положения труд съгласно техническото задание;
- качество на извършения монтаж;
- опазване на околното пространство от замърсяване;
- ежедневна организация, разпределение и изпълнение на дейностите в синхрон с приоритетите на Възложителя;
- организиране на изнасянето на демонтираните тръби и материали на определеното за това място;
- своевременно организиране на корекции по изпълнените работи , при констатирани пропуски или първоначални неудовлетворени резултати;
- своевременно изготвяне на отчетната документация за извършените дейности;

4.5 Срокове за изпълнение на работата

Срокът за изпълнение на СМР е 45 календарни дни съгласно приложения график;

4.6 Критерии при извършване на дейността

- При доставките ще се следват критериите заложи в техническото задание и правилата за общ входящ контрол, съгласно Инструкцията по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали;

5. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове

При изпълнение на поръчката ще се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Спазването на изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията са наше задължение.

Персоналът ни се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва ще бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

Преди откриването на строителната площадка, ще представим поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.

Строително-монтажните работи ще се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила, монтажната механизация и правилата по ТБ.

При започване на работа ще се явим за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора ще подпишем и споразумение за безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място ще се извършват от наш представител.

- Няма да се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.
- Няма да се допускат и разрешава присъствието на лица, употребили алкохол и опиати.
- Ще се забрани на работниците от фирмата ни да влизат, да складираят материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места.

- Лица, не заети с ремонтната дейност няма да се допускат в близост до обекта.

- Ще осигурим на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им ще се следи съобразно изискванията на Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.

- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини ще се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране ще се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

- Извършването на СМР на открито ще се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.

Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

Декларираме, че лицата, които ще изпълняват задълженията на "Отговорен ръководител" и "Изпълнител" по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

6. Осигуряване на качеството

6.1 Фирмата притежава сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008

6.2 Фирмата притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя;

6.3 Фирмата ще изготви и представи програма за осигуряване на качеството преди започване на дейностите в обхвата на Техническото задание, в която ще са определени отговорностите по всяка от дейностите и реда за изпълнението им. ПОК ще се разработи съгласно образец представен от Възложителя;

6.4 Фирмата разполага с персонал с квалификация по правилник за безопасност при работа по неелектрически уредби за изпълнение на възлаганите дейности, в съответствие с основните принципи и изисквания, посочени в Работа на външни организации при сключен договор;

-При изпълнение на дейностите ще бъдат влагани само сертифицирани материали в съответствие с техническото задание на възложителя;

7. Отчетни документи

В процеса на работа и при завършване на дейността, ще бъдат оформени междинни и окончателни документи за изпълнение на възложените дейности съгласно установения ред в АЕЦ Козлодуй ЕАД както следва:

-Акт 2- за откриване на строителна площадка

- Акт 12- за всички видове скрити работи;

- акт 19 за действително извършени СМР;

Предадената отчетна документация, съгласно Наредба №3 от 31.07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 30. ОУ. ОК.ИК.25 Инструкции по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи.

8. Контрол от страна на АЕЦ

- АЕЦ Козлодуй има право да извърши инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката на АЕЦ и в базата на фирмата. Гарантира се осигуряване на достъп до персонала, съоръженията, инструментите и документи, използвани от фирмата при подготвителната и основната дейност по изпълнение на договора;

- АЕЦ Козлодуй има право да провежда одити на системата по качество на изпълнителите при спазване изискванията на ДОД.ОК.ИК.049 Инструкция по качеството. Организация и провеждане на одит на външни организации.

- АЕЦ Козлодуй ще извърши входящ контрол на доставените материали, съгласно изискванията на ДОД.КД.ИК.112 Инструкция по качество. Провеждане на входящ контрол на доставените материали.

Подпис и печат:

Инж. Стефан Костов

11.10.2016 год.

Управител

„СТЕНЛИ 03“ ЕООД

(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

(наименование на участника)



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.