

УТВЪРДИЛ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
/ Б. 02 . 2018г. **ИВАН АНДРЕЕВ**



## ПРОТОКОЛ

На 25.07.2017г. в изпълнение на Заповед АД-2302/25.07.2017г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Андрей Красночаров – Гл. Механик “ИР”, ЕП-2

**Членове:** 1. Стефан Станчев – Гл. специалист “ИК-АСЧ”, У-ние “Инвестиции”  
2. Заряна Ангелова – Гл. Специалист „Ценообразуване”, У-ние „Инвестиции”  
3. Цветомир Цеков – Р-л група „КС”, с-р „ВКОС”, ЕП-2  
4. Ангел Михайлов – Механик „ВиК”, с-р „ВКОС”, ЕП-2  
5. Ралица Арсенова – Ст. Юрисконсулт, У-ние “Правно”  
6. Георги Стефанов – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред “Б”, продължаване на пешеходната пътека по ред “А” на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация ГН на 5, 6 МЗ”.**

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха представители на трима от участниците, подали оферти в процедурата, съгласно присъствен лист.

Комисията констатира:

1. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е стартирана с Доклад с рег. № И-1316/26.08.2015г. от Р-л У-ние „Инвестиции” и на основание Решение № 18.1.6 от Протокол № 18/16.09.2015г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение № 16.1.12.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД взето с Протокол № 16/08.03.2016г.

2. Процедурата е рестартирана с Доклад с рег. № И-1316/26.08.2015г. от Р-л У-ние „Инвестиции” и на основание Решение № 9.1.4.11 от Протокол № 9/18.05.2016г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение № 51.1.3.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД взето с Протокол № 51/26.09.2016г. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-117/21.06.2017г.

3. След одобряване на изготвената документация, обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 21.06.2017г.;

4. Обявлението и Решението са публикувани на сайта на АОП на 21.06.2017г.;

5. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2017-0091;

6. Срокът за подаване на оферти от участниците е 20.07.2017г.;

7. В законоустановения срок са постъпили 4 (четири) оферти, както следва:

- Вх. № ОП-899/20.07.2017г. 14.28ч – “Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй
- Вх. № ОП-900/20.07.2017г. 14.55ч – “Монтажи Ко” ЕООД гр. София
- Вх. № ОП-902/20.07.2017г. 14.59ч – “Атоменергоремонт” АД гр. Козлодуй
- Вх. № ОП-903/20.07.2017г. 15.06ч – “Комос” ООД гр. София

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като за всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

3. Комисията предложи на присъстващите представители от участниците да подпишат техническото предложение на другите участници, както и пликовете с „Предлагани ценови параметри”. И тримата представители отказаха да подпишат техническите предложения и запечатаните пликове с цената на другите участници.

При разглеждане на представените документи и информация необходими за извършване на подбор на участниците, комисията констатира нередовно представени документи, за което състави Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя към участниците и подизпълнителите, които икономическите оператори ще използват.

Срокът за представяне на допълнително изискваните документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола от участниците.

На 14.08.2017г. в изпълнение на Заповед АД-2302/25.07.2017г., Заповед № АД-2401/03.08.2017г. и Заповед № АД-2438/07.08.2017г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Андрей Красночаров – Гл. Механик “ИР”, ЕП-2

**Членове:** 1. Любомир Мазнов – Гл. специалист “ИК-АСЧ”, У-ние “Инвестиции”  
2. Заряна Ангелова – Гл. Специалист „Ценообразуване”, У-ние „Инвестиции”  
3. Пламен Пачев – Р-л с-р „Р-ВКОС”, ЕП-2  
4. Ангел Михайлов – Механик „ВиК”, с-р „ВКОС”, ЕП-2  
5. Ралица Арсенова – Ст. Юрисконсулт, У-ние “Правно”  
6. Георги Стефанов – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред "Б", продължаване на пешеходната пътека по ред "А" на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация ГН на 5, 6 МЗ”**.

Новоприсъстващите членове в комисията попълниха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира следното:

1. Протоколът с констатациите е изпратен до участниците на 28.07.2017г. по имейл с електронен подпис.

2. Крайният срок за получаване на допълнително изискваните документи е 04.08.2017г. включително.

3. Получени са допълнителни документи както следва:

- Вх. № ОП-945/01.08.2017г. 14.51ч – “Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй

Плика с допълнителните документи беше отворен и разгледан от комисията.

Комисията установи следното:

Участникът “Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй е представил нов коректно попълнен ЕЕДОП на подизпълнителя „Заводски строежи – Козлодуй” АД с отстранени всички констатирани пропуски от Констативния протокол.

От „Комос” ООД гр. София не са получени допълнителни документи в посочения срок.

След като извърши формална проверка и по същество на представените допълнителни документи и информация необходими за извършване на подбор на участниците, въз основа на съставения констативен протокол и разясненията по тях, комисията **реша:**

1. Не допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника „Комос” ООД гр. София с мотива, че за подизпълнителя “Булсиб Контрол” ООД гр. София не е представена

изискваната информация, свързана с удостоверяването на липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и съгласно чл. 54, ал.1, т. 5, б. „б” от ЗОП се отстранява от участие в процедурата, поради което няма да се разглежда техническото му предложение.

2. Допуска до по-нататъшно участие в процедурата, а именно разглеждане на представеното техническо предложение участниците: “Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй, “Монтажи Ко” ЕООД гр. София и “Атоменергоремонт” АД гр. Козлодуй.

Кратко описание на техническите предложения:

**“Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй**

Работна програма за изпълнение на дейностите – представена, като са описани дейностите, които ще се изпълняват;

Списък на основните материали и оборудване, с доказателства за произход и съответствие с изискванията на проекта – представен;

План график за изпълнение – 39 кал. дни на енергоблок;

Декларация за гаранционните срокове – за новоизпълнени строителни конструкции 10 години; за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи – 5 години; за СМР и довършителни – 5 години; за преносни и разпределителни проводни съоръжения – 8 години; за пътища и улици – 2 години; за вложеното оборудване по приложен списък: хидроизолация – 10 години; Стоманобетонени пръстен, капак, сегмент – 5 години; Стоманени тръби, ламарина и профили – 5 години; асфалтобетон – 2 години.

Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП – представена;

Декларация за запознаване с работния проект – представена;

Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката – представена.

**“Монтажи Ко” ЕООД гр. София**

Работна програма за изпълнение на дейностите – представена, като са описани дейностите, които ще се изпълняват;

Списък на основните материали и оборудване, с доказателства за произход и съответствие с изискванията на проекта – представен;

План график за изпълнение – 55 кал. дни на енергоблок;

Декларация за гаранционните срокове – за новоизпълнени строителни конструкции 10 години; за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи – 5 години; за СМР и довършителни – 5 години; за преносни и разпределителни проводни съоръжения – 8 години; за пътища и улици – 2 години; за вложеното оборудване по приложен списък (метална конструкция, решетъчна скара, безшевни тръби, бетон) – 10 години

Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП – представена;

Декларация за запознаване с работния проект – представена;

Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката – представена.

**“Атоменергоремонт” АД гр. Козлодуй**

Работна програма за изпълнение на дейностите – представена, като са описани дейностите, които ще се изпълняват;

Списък на основните материали и оборудване, с доказателства за произход и съответствие с изискванията на проекта – представен;

План график за изпълнение – 55 кал. дни на енергоблок;

Декларация за гаранционните срокове – за новоизпълнени строителни конструкции 10 години; за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи – 5 години; за СМР и довършителни – 5 години; за преносни и разпределителни проводни съоръжения – 8 години; за пътища и улици – 2 години; за вложеното оборудване по приложен списък (шина, стоманени профили за метални конструкции, винкел, стоманени безшевни тръби, болт, гайка, шайба) – 10 години

Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП – представена;

Декларация за запознаване с работния проект – представена;

Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката – представена.

След подробно запознаване на комисията с документите от техническото предложение

на "Енергоремонт – Козлодуй" ЕООД гр. Козлодуй, "Монтажи Ко" ЕООД гр. София и "Атоменергоремонт" АД гр. Козлодуй, същата констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията реши:

1. Допуска участниците: "Енергоремонт – Козлодуй" ЕООД гр. Козлодуй, "Монтажи Ко" ЕООД гр. София и "Атоменергоремонт" АД гр. Козлодуй до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовите им оферти.

2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 17.08.2017г. от 12:00ч. в заседателна зала на Управление "Търговско", етаж 1, на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

На 17.08.2017г., в изпълнение на Заповед АД-2302/25.07.2017г., Заповед № АД-2401/03.08.2017г. и Заповед № АД-2438/07.08.2017г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД комисия в състав:

**Председател:** Андрей Красночаров – Гл. Механик "ИР", ЕП-2

**Членове:** 1. Любомир Мазнов – Гл. специалист "ИК-АСЧ", У-ние "Инвестиции"

2. Заряна Ангелова – Гл. Специалист „Ценообразуване“, У-ние „Инвестиции“

3. Пламен Пачев – Р-л с-р „Р-ВКОС“, ЕП-2

4. Ангел Михайлов – Механик „ВиК“, с-р „ВКОС“, ЕП-2

5. Ралица Арсенова – Ст. Юрисконсулт, У-ние "Правно"

6. Георги Стефанов – Гл. експерт "ОП", У-ние "Търговско"

се събра със задача да отвори Пликите с надпис „Предложени ценови параметри“ и оповести ценовите предложения на допуснатите участници в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред "Б", продължаване на пешеходната пътека по ред "А" на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация СН на 5, 6 МЗ"**.

На заседанието на комисията присъства представител на един от участниците, съгласно присъствен лист.

Комисията констатира:

1. На 14.08.2017г. е публикувано е информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в профила на купувача на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите в централно деловодство. Предложените цени са както следва:

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ участниците са приложили:

**"Енергоремонт – Козлодуй" ЕООД гр. Козлодуй**

1. Обща предлагана цена за изпълнение с вкл. 10% непр. Разх. – 780 005,01лв. без ДДС.
2. Основни показатели за ценообразуване – представени.
3. Анализни цени за всяка позиция от КСС на CD – представени
4. Разделителна ведомост – представена

**"Монтажи Ко" ЕООД гр. София**

1. Обща предлагана цена за изпълнение с вкл. 10% непр. Разх. – 1 013 637,71лв. без ДДС.
2. Основни показатели за ценообразуване – представени.
3. Анализни цени за всяка позиция от КСС на CD – представени
4. Разделителна ведомост – представена

**"Атоменергоремонт" АД гр. Козлодуй**

1. Обща предлагана цена за изпълнение с вкл. 10% непр. Разх. – 995 917,23лв. без ДДС.
2. Основни показатели за ценообразуване – представени.
3. Анализни цени за всяка позиция от КСС на CD – представени
4. Разделителна ведомост – неприложима.

След подробно запознаване на комисията с ценовите предложения на участниците, комисията констатира, че ценовите предложения на "Енергоремонт – Козлодуй" ЕООД гр. Козлодуй и на "Атоменергоремонт" АД гр. Козлодуй са изготвени в съответствие с предварително обявените условия на поръчката и няма несъответствия и аритметични грешки в тях.

В ценовото предложение на "Монтажи Ко" ЕООД гр. София, в количествено-стойностната сметка в част „ВиК БЕБ” има несъответствия в количествата с тези от образците на количествените сметки в документацията. За позиция № 11 „Извозване на строителни отпадъци” са посочени 10м3 при изискани в образца 15м3. За позиция № 13 „Изпитване канал” са посочени 60м при изискани в образца 132м.

Във връзка с представените документи и информация в ценово предложение, комисията **реши:**

Не допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника "Монтажи Ко" ЕООД гр. София с мотива, че е представена ценова оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и съгласно чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП се отстранява от участие в процедурата, поради което няма да се разглежда ценовото му предложение.

Допуска участниците: "Енергоремонт – Козлодуй" ЕООД гр. Козлодуй и "Атоменергоремонт" АД гр. Козлодуй до окончателна оценка и класация, с мотива че са представили оферти, които отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

Изискването на чл.72 от ЗОП в случая е неприложимо, тъй като има само двама допуснати участници и няма как да се изчисли средна стойност от предложенията на останалите участници.

Съгласно точка II.2.5) от обявлението за участие в публичното състезание критерий за възлагане на поръчката е най-ниската цена. В резултата на това се получи следното класиране:

I място "Енергоремонт – Козлодуй" ЕООД гр. Козлодуй	780 005,01лв.
II място "Атоменергоремонт" АД гр. Козлодуй	995 917,23лв.

Обобщавайки всичко по горе изложено **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:

1.1. обяви с мотивирано решение класирането на участниците;

1.2. определи за изпълнител класирания на I-во място участник и сключи договор с него.

2. Да отстрани участника „Комос” ООД гр. София с офертата му, със съответните мотиви:

Правно основание: чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б” от ЗОП.

Фактическо основание: за подизпълнителя "Булсиб Контрол" ООД гр. София, не е представена изискваната информация, свързана с удостоверяването на липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.

3. Да отстрани участника "Монтажи Ко" ЕООД гр. София с офертата му, със съответните мотиви:

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП от ЗОП.

Фактическо основание: В ценовото предложение в част „ВиК БЕБ” от количествено-стойностната сметка има несъответствия в количествата с тези от образците на количествените сметки в документацията. За позиция № 11 „Извозване на строителни отпадъци” са посочени 10м3 при изискани в образца 15м3. За позиция № 13 „Изпитване канал” са посочени 60м при изискани в образца 132м.

Ориентировъчната стойност по доклад с Рег. № И-1316/26.08.2015г. за стартиране на процедурата е **762 200 лв.**

Цената на предложението за класиране на първо място участник е в размер на 780 005,01лв. без ДДС. Следователно предлаганата цена от участника надвишава планираната прогнозна стойност на поръчката и доклада на комисията следва да се внесе за разглеждане в Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй.

Настоящият протокол се състави на 18.08.2017г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложение:

1. Констативен протокол – 1 бр.

Председател: .....

/Андрей Красночаров/

Членове:

1. ....  
/Любомир Мазнов/

2. ....  
/Заряна Ангелова/

3. ....  
/Пламен Пачев/

4. ....  
/Ангел Михайлов/

5. ....  
/Ралица Арсенова/

6. ....  
/Георги Стефанов/



## **ПРОТОКОЛ**

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред "Б", продължаване на пешеходната пътека по ред "А" на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация ГН на 5, 6 МЗ”.**

На 25.07.2017г. в изпълнение на Заповед АД-2302/25.07.2017г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Андрей Красночаров – Гл. Механик “ИР”, ЕП-2

**Членове:** 1. Стефан Станчев – Гл. специалист “ИК-АСЧ”, У-ние “Инвестиции”  
2. Заряна Ангелова – Гл. Специалист „Ценообразуване”, У-ние „Инвестиции”  
3. Цветомир Цеков – Р-л група „КС”, с-р „ВКОС”, ЕП-2  
4. Ангел Михайлов – Механик „ВиК”, с-р „ВКОС”, ЕП-2  
5. Ралица Арсенова – Ст. Юрисконсулт, У-ние “Правно”  
6. Георги Стефанов – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра със задача да извърши предварителния подбор на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред "Б", продължаване на пешеходната пътека по ред "А" на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация ГН на 5, 6 МЗ”.**

Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в централно деловодство и направи следните констатации:

**I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.**

1. Вх. № ОП-899/20.07.2017г. 14.28ч – “Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй  
Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва трети лица, но ще използва като подизпълнители следните икономически оператори: „Заводски строежи – Козлодуй” АД с дял от поръчката 16% и видове работи – част ВиК и „Дател” ООД с дял от поръчката – 0,3% и видове работи – контрол на метала и заварените съединения.

Представения ЕЕДОП от подизпълнителя „Дател” ООД е редовно попълнен, няма липса, непълнота или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на подизпълнителя или критериите за подбор.

Има нередовно представен ЕЕДОП от подизпълнителя „Заводски строежи – Козлодуй” ЕООД:

Подизпълнителят „Заводски строежи – Козлодуй” АД е представил ЕЕДОП подписан от упълномощено лице. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Видно от справка в Търговския регистър, Дружеството има Изпълнителен директор и Съвет на директорите. Представеният ЕЕДОП не е подписан от Изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, основанията по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения при тези органи.

2. Вх. № ОП-900/20.07.2017г. 14.55ч – “Монтажи Ко” ЕООД гр. София

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва трети лица, но ще използва като подизпълнител следния икономически оператор: „Дател” ООД с дял от поръчката – 0,7% и видове работи – безразрушителен контрол на заварени съединения.

Представеният от подизпълнителя ЕЕДОП е редовно попълнен, няма липса, непълнота или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на подизпълнителя или критериите за подбор.

3. Вх. № ОП-902/20.07.2017г. 14.59ч – “Атоменергоремонт” АД гр. Козлодуй

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва като подизпълнители или като трети лица други икономически оператори.

4. Вх. № ОП-903/20.07.2017г. 15.06ч – “Комос” ООД гр. София

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва трети лица, но ще използва като подизпълнители следните икономически оператори:

„Еврометал Строй” АД с дял от 77,47% и видове работи – част СК – 5 и 6 ЕБ;

„Булсиб Контрол” ООД гр. София с дял 0,50% и видове работи – част Контрол на метали и заварени съединения;

Представеният от подизпълнителя „Еврометал Строй” АД ЕЕДОП е редовно попълнен, няма липса, непълнота или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на подизпълнителя или критериите за подбор.

Подизпълнителят „Булсиб Контрол” ООД гр. София е представил ЕЕДОП, подписан от Управителя на дружеството. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Видно от справка в Търговския регистър, собственици на дружеството са трима съдружници, а именно: “Аргент” АД, “Ен Джи ЕС” ООД и ОАД “Експертна организация С-Контрол” АД, Руска Федерация. Представеният ЕЕДОП не е подписан от съдружниците, които са и



собственици на капитала на дружеството. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, основанията по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения при тези органи

## II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

### II.1. “Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй

Нов коректно изготвен ЕЕДОП на подизпълнителя „Заводски строежи – Козлодуй” АД, подписан от Изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите.

### II.2. За “Монтажи Ко” ЕООД гр. София

Не се изискват допълнителни документи и информация.

### II.3. За “Атоменергоремонт” АД гр. Козлодуй

Не се изискват допълнителни документи и информация.

### II.4. За “Комос” ООД гр. София

За „Булсиб Контрол” ООД гр. София

Нов коректно изготвен ЕЕДОП на подизпълнителя „Булсиб Контрол” ООД гр. София, подписан от всички съдружници.

## III. Срок за представяне на допълнителните документи и/или информация:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

Документите трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнителни документи за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред “Б”, продължаване на пешеходната пътека по ред “А” на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация ГН на 5, 6 МЗ”.

Председател: .....

/Андрей Красночаров/

Членове:

1. ....

/Стефан Станчев/

2. ....

/Заряна Ангелова/

3. ....

/Цветомир Цеков/

4. ....

/Ангел Михайлов/

5. ....

/Ралица Арсенова/

6. ....

/Георги Стефанов/