

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи и/или информация
по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за

подбор, поставени от Възложителя

за възлагане на обществена поръчка чрез

процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

„Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и

спомагателно оборудване и

системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите

годишни ремонти през 2017 г.”

На 15.02.2017г., в изпълнение на Заповед №АД-425/15.02.2017г. се събра в
заседателна зала на Управление „Търговско” **комисия в състав:**

Председател: Георги Кирков - Директор Дирекция „И и Ф”

- Членове:**
1. Георги Петков - Гл. Механик „О I к.”, ЕП2
 2. Васил Занков - Р-л Направление „Ремонт”, ЕП2
 3. Ивайло Джантов - Р-л Сектор“ЕО”, ЕП2
 4. Бойко Ликуриев - Гл. Енергетик „СКУ”, ЕП2
 5. Огнян Гечев - Н-к Цех „СОПЗ”, У-ние „ОДО”
 6. Милена Ганчева - Експерт „ИК-Ел. ч. и СКУ”, У-ние „И”
 7. Тодор Железарски - Експерт „МТЧ”, У-ние „И”
 8. Димитър Статев - Р-л Сектор “ЦО”, У-ние “И”
 9. Борислав Т. Борисов- Експерт „ЦК”, У-ние „И”
 10. Ивайло Иванов - Р-л Управление „Правно”
 11. Магдалена Латева - Р-л Управление „Търговско”
 12. Надя Тодорова - Гл. Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да извърши предварителен подбор на кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2017 г.”.**

Комисията отвори заявленията по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

I.1. Вх. № ОП-148/14.02.2017 г./9:54 ч. Обединение „Монтажи 2017” ДЗЗД об. поз. №5

Съгласно Договор за създаване на обединение, участници в обединението са:

„Монтажи Ко” ЕООД – 25% дял, водещ партньор в обединението

„Комос” ООД – 25% дял

„Енергомонтаж-МК” ЕООД – 25% дял

„Атомстрой” ООД – 25% дял

Декларирани в ЕЕДОП Подизпълнители са:

„Дател” ООД – 0,5%

„Електро пуск” ООД – 5%

„Енергоремонт Козлодуй” ЕООД – 8%

Деклариран срок за подаване на оферта – **10 календарни дни.**

Констатирани нередовности:

1. В представения Договор за създаване на обединението няма разпределение на дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2. В ЕЕДОП на Обединение „Монтажи 2017” ДЗЗД и „Монтажи Ко” ЕООД, в част IV, Технически и професионални способности в т.1б) е допусната грешка. Записано е брой години **5**. Изискването на възложителя в обявлението е кандидатите да са изпълнили дейности, които са идентични или сходни с предмета на поръчката за последните **3** години от датата на подаване на заявлението.

3. В ЕЕДОП на „Дател” ООД и „Електро пуск” ООД органът за контрол на метали и заварени съединения е деклариран в част IV, Стандарти за осигуряване на качеството, а не в част IV, Технически и професионални способности в т.2, каквото е изискването на възложителя в обявлението.

I.2.Вх. № ОП-151/14.02.2017 г./14:02 ч. „Атоменергоремонт” АД об. поз. №1, 4 и 6

За об. поз. №1

Деклариращи в ЕЕДОП Подизпълнители са:

„Енпро консулт” ООД – до 1%

„Евро старс” ООД – до 0,5%

Деклариран срок за подаване на оферта – **20 календарни дни.**

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

За об. поз. №4

Деклариращи в ЕЕДОП Подизпълнители: няма.

Деклариран срок за подаване на оферта – **20 календарни дни.**

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

За об. поз. №6

Деклариращ в ЕЕДОП Подизпълнител е:

„Атомстрой” ООД – до 5%

Деклариран срок за подаване на оферта – **20 календарни дни.**

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

I.3.Вх. № ОП-153/14.02.2017 г./15:55 ч. „Енергоремонт-Холдинг” АД об. поз. №2 и 3

За об. поз. №2

Деклариращи в ЕЕДОП Подизпълнители са:

„Енергоремонт Козлодуй” ЕООД – 69%

„Енергоремонт Бобов дол” ЕАД – 5,5%

„Дател” ООД – 0,5%

„Атоменергоремонт” АД – 7%

Деклариращи в ЕЕДОП Трети лица, чийто капацитет ще бъде използван:

„Енергоремонт Варна” ЕАД – дъщерно дружество

„Енергоремонт Раднево” ЕООД – дъщерно дружество

Деклариран срок за подаване на оферта – **15 календарни дни.**

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението,

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

За об. поз. №3

Деклариран в ЕЕДОП **Подизпълнители са:**

„Енергоремонт Козлодуй” ЕООД – 66%

„Енергоремонт Бобов дол” ЕАД – 2%

„Дател” ООД – 1%

„Атоменергоремонт” АД – 11%

„Монтажи Ко” ЕООД – 8%

Деклариран в ЕЕДОП **Трети лица**, чийто капацитет ще бъде използван:

„Енергоремонт Варна” ЕАД – дъщерно дружество

„Енергоремонт Раднево” ЕООД – дъщерно дружество

Деклариран срок за подаване на оферта – **15 календарни дни.**

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

I.4.Вх. № ОП-154/14.02.2017 г./15:56 ч. Обединение „АТП-ИДА” об. поз. №5

Съгласно Договор за гражданско дружество „АТП-ИДА” от 06.02.2017г., **участници в обединението са:**

„АТП – Атомтоплопроект” ООД

„Енергоремонт-Гълъбово” АД

Разпределение на дейностите:

„АТП – Атомтоплопроект” ООД – ще изпълни дейностите описани в Приложение №I.1, I.2 и I.3 от ТЗ.

„Енергоремонт-Гълъбово” АД - ще изпълни дейностите описани в Приложение №I.4 и I.5 от ТЗ.

Деклариран/и в ЕЕДОП **Подизпълнител/и:** Няма

Деклариран в ЕЕДОП **трети лица:** Няма

Деклариран срок за подаване на оферта – **10 календарни дни.**

Констатираны нередовности:

I.В договора за гражданско дружество „АТП-ИДА” няма посочено

разпределение на отговорността между членовете на обединението.

2.В ЕЕДОП на Обединение „АТП-ИДА” в част IV, Технически и професионални способности в т.1б) е деклариран опит, като са посочени 15 на брой договори, при които има следните несъответствия:

№ на ред от колона „описание”	Несъответствие
1.	Декларираната дейност не е завършена /приключила/ и не е извършена в ядрена електрическа централа.
2.	Не е видно какви са дейностите, извършени като подизпълнител или трето лице за „Уестингхаус Енерджи Систъмс”ООД, клон България.
3.	Дейността е завършена преди срока, изискван от възложителя, който обхваща периода 14.02.2014г.-14.02.2017г. Декларираните дейности не са електроремонтни и монтажни по електро и КИП оборудване.
4.	Не е видно дали дейността е завършена в срока, изискван от възложителя, който обхваща периода 14.02.2014г.-14.02.2017г. Не е видно какви са дейностите, извършени като подизпълнител или трето лице за „Енемона” АД.
5.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа. Не е видно дали дейността е завършена в срока, изискван от възложителя, който обхваща периода 14.02.2014г.-14.02.2017г.
6.	Не е видно какви са дейностите, извършени като подизпълнител или трето лице за „Уестингхаус Енерджи Систъмс”ООД, клон България.
7.	Дейността е завършена преди срока, изискван от възложителя, който обхваща периода 14.02.2014г.-14.02.2017г. Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
8.	Дейността е завършена преди срока, изискван от възложителя, който обхваща периода 14.02.2014г.-14.02.2017г. Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
9.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
10.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
11.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
12.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
13.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
14.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
15.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.

С така декларираните обстоятелства в част IV, Технически и професионални способности в т.1б) **не се доказва**, че са изпълнени дейности, които са идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на заявлението, като под "сходни" се разбират електроремонтни и монтажни дейности по електро и КИП оборудване в ядрена електрическа централа.

2.В ЕЕДОП на „АТП – Атомтоплопроект” ООД в част IV, Технически и професионални способности в т.1б) е деклариран опит, като са посочени 6 на брой договори, при които има следните несъответствия:

№ на ред от колона „описание”	Несъответствие
1.	Декларираната дейност не е завършена /приключила/ и не е извършена в ядрена електрическа централа.
2.	Не е видно какви са дейностите, извършени като подизпълнител или трето лице за „Уестингхаус Енерджи Систъмс”ООД, клон България.
3.	Дейността е завършена преди срока, изискван от възложителя, който обхваща периода 14.02.2014г.-14.02.2017г. Декларираните дейности не са електроремонтни и монтажни по електро и КИП оборудване.
4.	Не е видно дали дейността е завършена в срока, изискван от възложителя, който обхваща периода 14.02.2014г.-14.02.2017г. Не е видно какви са дейностите, извършени като подизпълнител или трето лице за „Енемона” АД.
5.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа. Не е видно дали дейността е завършена в срока, изискван от възложителя, който обхваща периода 14.02.2014г.-14.02.2017г.
6.	Не е видно какви са дейностите, извършени като подизпълнител или трето лице за „Уестингхаус Енерджи Систъмс”ООД, клон България.

С така декларираните обстоятелства в част IV, Технически и професионални способности в т.1б) **не се доказва**, че са изпълнени дейности, които са идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на заявлението, като под "сходни" се разбират електроремонтни и монтажни дейности по електро и КИП оборудване в ядрена електрическа централа.

3.В ЕЕДОП на „Енергоремонт-Гълъбово” АД в част IV, Технически и професионални способности в т.1б) е деклариран опит, като са посочени 9 на брой договори, при които има следните несъответствия:

№ на ред от колона	Несъответствие

„описание“	
1.	Дейността е завършена преди срока, изискван от възложителя, който обхваща периода 14.02.2014г.-14.02.2017г. Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
2.	Дейността е завършена преди срока, изискван от възложителя, който обхваща периода 14.02.2014г.-14.02.2017г. Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
3.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
4.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
5.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
6.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
7.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
8.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.
9.	Декларираните дейности не са извършени в ядрена електрическа централа.

С така декларираните обстоятелства в част IV, Технически и професионални способности в т.1б) **не се доказва**, че са изпълнени дейности, които са идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на заявлението, като под "сходни" се разбират електроремонтни и монтажни дейности по електро и КИП оборудване в ядрена електрическа централа.

4.В ЕЕДОП на „АТП – Атомтоплопроект” ООД в част IV, Технически и професионални способности в т.9) е декларирано „разполага с всички, необходими за изпълнението на поръчката инструменти, съоръжения и техническо оборудване”, без конкретно изброяване, съобразно част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП.

5.В ЕЕДОП на „Енергоремонт-Гълъбово” АД в част IV, Технически и професионални способности в т.9) има изброяване на оборудване за „ремонт на електродвигатели в заводски условия”, което не е в съответствие с предварително обявените изисквания на Възложителя, а именно място на изпълнение II.2.3.) от Обявление за поръчката. Отделно, посоченото оборудване е предназначено за ремонт на електродвигатели, което е извън предмета на поръчката за обособена позиция №5.

6.В ЕЕДОП на Обединение „АТП-ИДА” и на „Енергоремонт-Гълъбово” АД в част IV, Технически и професионални способности в т.2, не е посочено кой ще извършва контрола на метали и заварени съединения, съгласно (БДС) (EN) ISO/IEC 17020.

7.В ЕЕДОП на Обединение „АТП-ИДА” в част IV, Технически и професионални способности в т.9) кандидата е декларирал, че „разполага с всички необходими за изпълнение на поръчката инструменти, съоръжения и техническо

оборудване” и е указал, че част от тях са такива, изброени в табличен вид, където е посочил стационарно оборудване за ремонт на електродвигатели в заводски условия. Кандидатът не е направил конкретно изброяване, съобразно част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП на необходимите оборудване и устройства, които да са относими към изпълнението на поръчката съгласно поле III.1.3.), т.2 Изисквано минимално ниво от Обявление за поръчка. Посоченото оборудване е предназначено за ремонт на електродвигатели, което е извън предмета на поръчката за обособена позиция №5 и не е в съответствие с предварително обявените изисквания на Възложителя, а именно място на изпълнение II.2.3.) от Обявление за поръчката.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят

II.1. Обединение „Монтажи 2017” ДЗЗД об. поз. №5

Документ по смисъла на чл.37, ал.4 от ППЗОП, в който са отстранени нередовностите, посочени по-горе.

За Обединение „Монтажи 2017” ДЗЗД, „Монтажи Ко” ЕООД, „Дател” ООД и „Електро пуск” ООД нови, коректно изготвени ЕЕДОП с отстранени всички нередовности посочени по-горе в настоящия протокол.

II.2. „Атоменергоремонт” АД об. поз. №1, 4 и 6

Няма.

II.3. „Енергоремонт-Холдинг” АД об. поз. №2 и 3

Няма.

II.4. Обединение „АТП-ИДА” об. поз. №5

Документ по смисъла на чл.37, ал.4 от ППЗОП, в който са отстранени нередовностите, посочени по-горе.

За Обединение „АТП-ИДА”, „АТП – Атомтоплопроект” ООД и „Енергоремонт-Гълъбово” АД нови, коректно изготвени ЕЕДОП с отстранени всички нередовности посочени по-горе в настоящия протокол.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

Срокът за представяне на допълнително изискваните документи е **5 работни дни**, считано от датата на получаване на протокола.

Документите трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнителни документи за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2017г.” с регистрационен номер в АОП 00353-2017-0001.

Председател:


/Георги Кирков/


Членове:



/Георги Петков/



/Ивайло Джантов/


/Огнян Гечев/


/Тодор Железарски/



/Борислав Т. Борисов/



/Магдалена Латева/


/Васил Занков/


/Бойко Ликуриев/


/Милена Ганчева/


/Димитър Статев/


/Ивайло Иванов/


/Надя Тодорова/