

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

11.02.2018г.

ИВАН АНДРЕЕВ

ДОКЛАД

На 11.12.2017г., в изпълнение на Заповед №АД-3801/11.12.2017г., във връзка със Заповед №АД-3778/08.12.2017г. и Заповед №АД-3354/31.10.2017г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в заседателна зала на Управление „Търговско” се събра комисия в състав:

Председател: Васил Занков– Р-л н-е „Ремонт”, ЕП-2

Членове:

1. Иван Терчев – Р-л група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
2. Петър Котарански – Механик, бр. „ГЦП”, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
3. Петър Петров – Механик, бр. „ГЦП”, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
4. Юлиян Тошев – Експерт „ИД”, У-ние „Инвестиции”
5. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
6. Албена Донова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да отвори и разгледа постъпилата оферта в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на 2 броя топлинни бариери за главни циркулационни помпи ГЦП-195М”.

Кратко описание на работния процес:

- Запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
- Отваряне на офертата, постъпила в Централно деловодство.
- Оповестяване на ценовото предложение на участниците.
- Приключване на публичната част от заседанието на комисията.
- Запознаване на комисията с техническото предложение на участника.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

Със Заповед №АД-3778/08.12.2017г. е назначен нов председател на комисията - Васил Занков – Р-л н-е „Ремонт”, ЕП-2, на мястото на Боян Маринов – Зам. гл. механик "О-І-К", Н-ние „Ремонт”, ЕП2 и нов член на комисията - Петър Петров – Механик, бр. „ГЦП”, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2, на мястото на Веселин Мирчев – Механик, бр. „ГЦП”, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2.

Със Заповед №АД-3801/11.12.2017г. е назначен нов член на комисията – Тюляй Илиева – Ст. юрисконсулт, У-ние „Правно”, на мястото на Ирена Петрова - Ст. юрисконсулт, У-ние „Правно”.

След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП новоназначените членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията пристъпи към работа и констатира следното:

1. С решение №АД-3502/13.11.2017г. е обявен кандидатът, който да бъде поканен да представи първоначална оферта.

2. Покана с Рег. №1382/27.11.2017г. за представяне на първоначална оферта е изпратена до единствения кандидат **“КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София.**

3. В законоустановения срок, а именно до 16:00ч. на 07.12.2017г., е постъпила следната оферта:

- **Вх. №ОП-1547/01.12.2017г., 10:26ч. “КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София**

След като констатира гореизложеното, комисията пристъпи към отваряне на единствената оферта, постъпила в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и обявяване на ценовото предложение на участника.

С извършването на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията пристъпи към запознаване с техническото предложение, част от офертата на участника.

Кратко описание на техническото предложение на участника:

“КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката, което отговаря на техническите изисквания на Възложителя, заложи в Техническа спецификация

№2016.30.РО.УД.ТСП.1376 и в Указанията за подготовка на заявлението и на офертата, част от Документацията за участие в процедурата.

Комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря на изискванията на възложителя и допуска последния до преговори.

Във връзка с гореописаното до участника **“КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София** е изпратена Покана с Рег. № 1451/15.12.2017г. за провеждане на преговори на 18.12.2017г. от 11:00ч. в сградата на Управление „Търговско”, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 18.12.2017г., в изпълнение на Заповед №АД-3841/14.12.2017г., във връзка със Заповед №АД-3801/11.12.2017г., Заповед №АД-3778/08.12.2017г. и Заповед №АД-3354/31.10.2017г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в заседателна зала на Управление „Търговско” се събра комисия в състав:

Председател: Васил Занков – Р-л н-с „Ремонт”, ЕП-2

Членове:

1. Иван Терчев – Р-л група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
2. Петър Котарански – Механик, бр. „ГЦП”, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
3. Цветомир Гайдарски – Механик, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
4. Юлиян Тошев – Експерт „ИД”, У-ние „Инвестиции”
5. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
6. Албена Донова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

за провеждане на преговори след осъществен предварителен подбор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на 2 броя топлинни барьери за главни циркуляционни помпи ГЦП-195М”**.

Със Заповед №АД-3841/14.12.2017г. е назначен нов член на комисията - Цветомир Гайдарски – Механик, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2, на мястото на Петър Петров – Механик, бр. „ГЦП”, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2.

След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП новоназначеният член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъства представител на участника, съгласно приложения присъствен лист.

Комисията пристъпи към провеждане на преговори с единствения участник.

Първоначална оферта на участника:

1. Цена за изпълнение на обществената поръчка – **478 450.00 (четиристотин седемдесет и осем хиляди четиристотин и петдесет) лв. без ДДС;**
2. Срок на доставка – **240 (двеста и четиридесет) календарни дни**, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”;
3. Гаранционен срок – 24 месеца от датата на монтаж, но не повече от 36 месеца от датата на доставка;
4. Срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок - **30 (тридесет) дни** от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5. Срок за подмяна в рамките на гаранционния срок – **180 (сто и осемдесет) дни;**
6. Участникът има предложения за изменения на проекта на договора, които са неразделна част от настоящия протокол.

След проведените преговори страните постигнаха следните договорености:

1. Окончателно договорена цена за изпълнение на обществената поръчка – **475 000.00 (четиристотин седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС.**
2. Гаранционен срок – **24 месеца** от датата на монтаж, но не повече от **36 месеца** от датата на приемане на доставката;
3. Предложението за изменение на проекта на договор се приема.
4. Всички останали условия в проекта на договора остават непроменени.

В резултат на преговорите с участника бе подписан протокол от постигнатите договорености, който е неразделна част от настоящия доклад.

Във връзка с избраният критерий за възлагане “най-ниска цена”, комисията извърши следното окончателно класиране:

I - во място – **“КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София**, с обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **475 000.00 лв. без ДДС.**

Мотиви за допускане и класиране на участника:

1. Не са налице основания за отстраняване от процедурата;
2. Офертата на участника съответства на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане „най-ниска цена”.

Обобщавайки всичко, изложено по-горе, **комисията предлага** на Възложителя на основание чл.106, ал.6 от ЗОП:

1. Да обяви с мотивирано решение горепосоченото класиране;
2. Да определи за изпълнител класираният на първо място участник.

Прогнозната стойност на поръчката, съгласно обявлението, е **480 000.00 лева без ДДС**, а стойността, предложена за изпълнение на поръчката от класирания на първо място участник е в размер на **475 000.00 лева, без ДДС**.

Настоящия доклад на комисията **не следва да се внася** за разглеждане от СД, тъй като договорената стойност за изпълнение на обществената поръчка в размер на **475 000.00 лева без ДДС не надвишава** планираната стойност на поръчката, която е **480 000.00 лв. без ДДС**.

Докладът от работата на комисията бе съставен на 18.12.2017г., в съответствие с чл.60, ал.1, във връзка с чл.67, ал.6 от ПЗЗОП. На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът, заедно с цялата документация по процедурата, е предаден на Възложителя за утвърждаване.

На 02.01.2018г. Изпълнителният директор връща предложението на комисията с резолюция за допълнителни преговори за постигане на по-добри резултати за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 11.01.2018г., в изпълнение на Заповед №АД-68/10.01.2018г., във връзка със Заповед №АД-3841/14.12.2017г., Заповед №АД-3801/11.12.2017г., Заповед №АД-3778/08.12.2017г. и Заповед №АД-3354/31.10.2017г. и резолюция от 02.01.2018г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в заседателна зала на Управление „Търговско” се събра комисия в състав:

Председател: Васил Занков – Р-л н-е „Ремонт”, ЕП-2

Членове:

1. Иван Терчев – Р-л група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
2. Петър Котарански – Механик, бр. „ГЦП”, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
3. Цветомир Гайдарски – Механик, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
4. Албена Съйкова – Специалист „ІД”, У-ние „Инвестиции”
5. Тюляй Илиева – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Албена Донова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

за продължаване на преговорите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на 2 броя топлинни бариери за главни циркуляционни помпи ГЦП-195М”**.

Със Заповед №АД-68/10.01.2018г. е назначен нов член на комисията - Албена Съйкова – Специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”, на мястото на Юлиан Тошев – Експерт „ИД”, У-ние „Инвестиции”.

След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП новоназначеният член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъства представител на участника, съгласно приложения присъствен лист.

Комисията пристъпи към продължаване на преговорите с единствения участник.

В резултат на проведените повторни преговори не бяха постигнати договорености, различни от тези, постигнати при преговорите, проведени на 18.12.2017г., а именно:

1. Окончателно договорена цена за изпълнение на обществената поръчка – **475 000.00 (четирисотин седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС.**
2. Гаранционен срок – **24 месеца** от датата на монтаж, но не повече от **36 месеца** от датата на приемане на доставката;
3. Предложението за изменение на проекта на договор се приема.
4. Всички останали условия в проекта на договора остават непроменени.

В резултат на преговорите с участника бе подписан протокол, който е неразделна част от настоящия доклад.

Във връзка с избраният критерий за възлагане “най-ниска цена”, комисията извърши следното окончателно класиране:

I - во място – **“КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София**, с обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **475 000.00 лв. без ДДС.**

Мотиви за допускане и класиране на участника:

1. Не са налице основания за отстраняване от процедурата;
2. Офертата на участника съответства на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане „най-ниска цена”.

Обобщавайки всичко, изложено по-горе, **комисията предлага** на Възложителя на основание чл.106, ал.6 от ЗОП:

1. Да обяви с мотивирано решение горепосоченото класиране;
2. Да определи за изпълнител класираният на първо място участник.

Прогнозната стойност на поръчката, съгласно обявлението, е **480 000.00 лева** без ДДС, а стойността, предложена за изпълнение на поръчката от класирания на първо място участник е в размер на **475 000.00 лева**, без ДДС.

Настоящия доклад на комисията **не следва да се внася** за разглеждане от СД, тъй като договорената стойност за изпълнение на обществената поръчка **в размер на 475 000.00 лева без ДДС не надвишава** планираната стойност на поръчката, която е **480 000.00 лв. без ДДС**.


Докладът от работата на комисията е съставен на 11.01.2018г., в съответствие с чл.60, ал.1, във връзка с чл.67, ал.6 от ППЗОП. На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът, заедно с цялата документация по процедурата, се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложения:

1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП – 1 бр.
2. Протокол с постигнати договорености – 2 бр.
3. Присъствен лист – 2 бр.

Председател:

Членове:



/ Тюляй Илиева /

/ Албена Донова /

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй и “КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София

Днес, 11.01.2018г., комисия в състав:

Председател: Васил Занков – Р-л н-е „Ремонт”, ЕП-2

Членове:

1. Иван Терчев – Р-л група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
2. Петър Котарански – Механик, бр. „ГЦП”, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
3. Цветомир Гайдарски – Механик, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
4. Албена Съйкова – Специалист „ІД”, У-ние „Инвестиции”
5. Тюляй Илиева – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Албена Донова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

и от страна на участника “КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София – Красимир Пъшев – Управител, се събраха за продължаване на преговори в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Доставка на 2 броя топлинни бариери за главни циркуляционни помпи ГЦП-195М”

В резултат на проведените повторни преговори не бяха постигнати договорености, различни от тези, постигнати при преговорите, проведени на 18.12.2017г., а именно:

1. Окончателно договорена цена за изпълнение на обществената поръчка – **475 000.00** (четристотин седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС.
2. Гаранционен срок – **24 месеца** от датата на монтаж, но не повече от **36 месеца** от датата на приемане на доставката;

3. Предложението за изменение на проекта на договор се приема.
4. Всички останали условия в проекта на договора остават непроменени.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един оригинал за всяка от страните.

За ~~“КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ”~~ ООД

[Redacted signature box]

/К. Пъшев/

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Председател: ..

/В

Членове: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

[Redacted signature box]



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Доставка на 2 броя топлинни баристри за главни циркулационни помпи ГЦП-195М”

Преговори:

11.01.2018г. 13:30ч.


Фирма:

Евоний инженеринг ЕООД

Представител:

Зосманос Ръсов - управител

/име, фамилия, длъжност и подпис/



Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй и “КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София

Днес, 18.12.2017г., комисия в състав:

Председател: Васил Занков – Р-л н-е „Ремонт”, ЕП-2

Членове:

1. Иван Терчев – Р-л група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
2. Петър Котарански – Механик, бр. „ГЦП”, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
3. Цветомир Гайдарски – Механик, група „ВМ”, с-р „О-І-К”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
4. Юлиян Тошев – Експерт „ІД”, У-ние „Инвестиции”
5. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
6. Албена Донова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

и от страна на участника “КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София – Йосиф Делийски – Експерт, се събраха за провеждане на преговори след осъществен предварителен подбор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Доставка на 2 броя топлинни баристри за главни циркуляционни помпи ГЦП-195М”

Първоначална оферта на участника:

1. Цена за изпълнение на обществената поръчка – **478 450.00 (четиристотин седемдесет и осем хиляди четиристотин и петдесет) лв. без ДДС;**
2. Срок на доставка – **240 (двеста и четиридесет) календарни дни**, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”;
3. Гаранционен срок – 24 месеца от датата на монтаж, но не повече от 36 месеца от датата на доставка;
4. Срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок - **30 (тридесет) дни** от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5. Срок за подмяна в рамките на гаранционния срок – **180 (сто и осемдесет) дни;**
6. Участникът има предложения за изменения на проекта на договора, които са неразделна част от настоящия протокол.

След проведените преговори страните постигнаха следните договорености:

1. Окончателно договорена цена за изпълнение на обществената поръчка – **475 000.00**
(четирисотин седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС.
2. Гаранционен срок – **24 месеца** от датата на монтаж, но не повече от **36 месеца** от датата на приемане на доставката;
3. Предложението за изменение на проекта на договор се приема.
4. Всички останали условия в проекта на договора остават непроменени.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един оригинал за всяка от страните.

Приложение:

1. Предложения за изменение и/или допълнение проекта на договора – 1 бр.

За “КВАНТИНЖЕНЕРИНГ” ООД

.....
/И. Делгийски/

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Председател: ...

Членове: 1..

2

3

4

5

6



КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София 1715
бул. Александър Малинов 89, ет. 8
тел.: + 359 2 868 88 60
факс: + 359 2 868 88 61
www.qvant-bg.com



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

за участие в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет:
“Доставка на 2 броя топлинни бариери за главни циркуляционни помпи ГЦП-195М”

Точка от договора	Проект на договор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД	Предложение на МІСо, spol. sr.o.
т.5.8		Да се добави т.5.8.: Ако при използване на уплътнения тип ПГФ-Д-В-8-П1-06-1000x970x6 ТУ 5728-025-13267785-02 или ПГФ-Д-В-1-06-1000x970x7,5 ТУ 5728-016-50187417-99, които са собственост на АЕЦ Козлодуй и не са изработени във фирма МІСо, spol. sr.o., се появят течове, в резултат на които се увреди топлинната бариера, то фирма МІСо, spol. sr.o. не носи отговорност за такива увреждания.

28.11.2017г.

Управител

Красимир Пъшев



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Доставка на 2 броя топлинни бариери за главни циркуляционни помпи ГЦП-195М”


Преговори:

18.12.2017 г. 11:00ч.

Фирма: Свайт чейнърс ООД

Представител: Мосиф Делмиски - експерт

/име, фамилия, длъжност и подпис/



Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....

/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За постъпили оферти за участие в обществена поръчка чрез договаряне
с предварителна покана за участие с предмет:

“Доставка на 2 броя топлинни бариери за главни циркуляционни помпи ГЦП-195М”


Краен срок за подаване на заявления: до 16:00 часа на 07.12.2017г.

Отваряне на заявления: в 11:00 часа на 11.12.2017г.

1. Вх. №ОП-1547/01.12.2017 г., 10:26ч. **“КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД**, гр. София

Предал:

Специалист “ОП”:



/ Албена Донова /

Приел:

Р-л н-е „Ремонт”, ЕП-2:



/ Васил Занков /