

ДОГОВОР

№ 007/09.08.2019 г.

Днес 09.08.2019 г., в гр.София между:

„БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1874, бул. „Цариградско шосе“ 133, БИЦ-ИЗОТ, ет. 6, оф.616а, ЕИК 103327353, представлявано от Камен Динков Желев – Управител, действащ чрез Христо Димитров Димитров - Пълномощник с пълномощно с рег. № 932 от 08.03.2019 г. на Нотариус №149 Жельо Костов, наричано по-нататък в Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

“ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1618 бул. Братя Бъкстон 40 офис 224, ЕИК 130241766, представлявано от Светла Тодорова Трифонова – Управител и Диана Любомирова Ковачева – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

и на основание договор № 392000006/11.07.2019 г. между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на детектори за концентрация на маслени пари към дизелови двигатели „SULZER“ 12ZV40/48 от системи 5(6)GV;W;X”

се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да разработи работен проект, съгласно Приложение № 1 - Техническо задание № 2016.30.ДГ.00.ТЗ.1402 и Приложение № 2 - Предлагана цена – ОБРАЗЕЦ по т. II към офертата, неразделни части от настоящия договор.

1.2. Дейностите по т. 1.1. включват:

- 1.2.1. Работен проект за 5GV по части: „Електрическа“, „Машинно-технологична“, „Конструктивна“, „План по безопасност и здраве“, „Пожарна безопасност“;
- 1.2.2. Работен проект за 5GW по части: „Електрическа“, „Машинно-технологична“, „Конструктивна“, „План по безопасност и здраве“, „Пожарна безопасност“;
- 1.2.3. Работен проект за 5GX по части: „Електрическа“, „Машинно-технологична“, „Конструктивна“, „План по безопасност и здраве“, „Пожарна безопасност“;
- 1.2.4. Работен проект за 6GV по части: „Електрическа“, „Машинно-технологична“, „Конструктивна“, „План по безопасност и здраве“, „Пожарна безопасност“;
- 1.2.5. Работен проект за 6GW по части: „Електрическа“, „Машинно-технологична“, „Конструктивна“, „План по безопасност и здраве“, „Пожарна безопасност“;
- 1.2.6. Работен проект за 6GX по части: „Електрическа“, „Машинно-технологична“, „Конструктивна“, „План по безопасност и здраве“, „Пожарна безопасност“;
- 1.2.7. Екзекутивна документация;

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената за изпълнение на дейностите по настоящия договор е в размер на **39000,72** лева (тридесет и девет хиляди лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС.

2.2. Цената по т. 2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. както следва:

- Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на фактурата за изработения работен проект, в рамките на 30 (тридесет) дни след представяне на работен проект и приемането му на технически съвет от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и Протокол от

Техническият съвет на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за приемане без забележки.

- Окончателно плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на работния проект в рамките на 30 (тридесет) дни след въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване и представяне на екзекутивна документация и Протокол за окончателно завършване на дейностите договор № 392000006/11.07.2019 г. между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Брайт Инженеринг“ ООД.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Сроктът за предоставяне на работен проект е 60 (шестдесет) дни, считано от датата на предоставяне на входни данни от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

3.2. Сроктът за предаване на екзекутивна документация е 10 /десет/ работни дни след предоставяне на коригираните чертежи от СМР и ПНР на всеки ДГ.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа.

4.1.2. Да уведоми три работни дни предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в технически съвет.

4.1.3. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с оглед изискванията на този договор.

4.1.4. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съгласно реда и условията на този договор.

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да контролира изпълнение на дейностите на всеки етап от изпълнението им.

4.2.2. Да удържи неустойка в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани констатираните от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД непълноти и грешки в представената документация в срока, определен в т.5.1.7 от настоящия договор (или в протокола от Техническият съвет за приемане на проекта). Неустойката е в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

4.2.3. Да удържи неустойка в случай, че отлага приемането на разработките на повече от два Технически съвета поради непълноти и грешки в представената документация, некоректното/непълно/неточно отстраняване на забележки и/или предаване на нова редакция на проектите. Неустойката е в размер на 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в срок, посочен в т. 3.1.

5.1.2. Да представи списък с необходимите проектни входни данни, в срок от 10 (десет) работни дни след сключване на договора.

5.1.3. По усмотрение на проектанта може да бъдат добавени и други части към работния проект.

5.1.4. Всички части на проекта трябва да съдържат необходимата и достатъчно детайлна информация за безпроблемното и точно изпълнение на доставката и монтажа.

5.1.5. Всяка част на проекта да има наименование, уникален индекс, дата на утвърждаване и последна редакция към момента на предаването.

5.1.6. Да предаде изработения проект в 7 (седем) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) брой на оптичен/магнитен носител.

5.1.7. Да отстрани за своя сметка в 15 (петнадесет) дневен срок констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** непълноти и грешки в представената документация и подмени за коригираните проекти лично. Всички корекции или редакции да бъдат представени и на оптичен носител.

5.1.8. Да присъства при разглеждане на резултатите на технически съвет на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5.1.9. Да изготви окончателна Техническа спецификация за доставка на оборудване на етап работен проект.

5.1.10. Да изготви окончателна количествена сметка с шифри за видовете работи на етап работен проект.

5.1.11. Да завери всеки екземпляр от проекта с печат за пълна проектантска правоспособност.

5.1.12. Да изготви и предаде в два екземпляра ексекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл.175, ал.1 и 2 от ЗУТ.

5.1.13. Не по-късно от два месеца след приключване на СМР (ако има промени) да представи актуализирана проектна документация в три екземпляра на хартиен носител и един на оптичен носител.

5.1.14. Да представи всички документи по т. 2.3. от настоящия договор за плащане до 15 (петнадесет) работни дни след приключване на дейностите.

5.1.15. Работният проект следва да отговаря на изискванията Приложение № 1 Техническо задание № 2016.30.ДГ.00.ТЗ.1402 и Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба за осигуряване на безопасността на ядрените централи, обн., ДВ, бр.66 от 30.07.2004 г., посл. изм. ДВ, бр.5 от 19.01.2010 г. (прил.5, т.66) (*където е приложимо*).

5.1.16. Използваните програмни продукти и модели за пресмятания да бъдат верифицирани и валидирани като представи доказателства за това преди стартиране на дейностите по договора.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора след съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да получи уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

6. ПРИЕМАНЕ

6.1. Приемането на проекта се извършва по преценка на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД от назначен от него технически съвет не по-късно от 30 (тридесет) дни след представянето на работния проект в Управление „Инвестиции“ от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. По преценка на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е възможно повторно разглеждане на разработката от Технически съвет след наложилите се корекции.

7. ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРА

7.1. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД получава изключителното право на използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права за срок от 10 (десет) години.

7.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** запазва авторските си права върху резултатите от разработката по договора определен от Закона за авторското право и сродните му права в Глава IV, Раздел I, чл.15, с изключение на ал.1, т.8, пак там.

7.3. Двете страни могат да внасят изменения в приетата разработка само при взаимна договореност. В противен случай, внесените изменения са единствено на отговорността на извършителя.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че разработките по договора са патентно чисти и трети лица не притежават права върху тях. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** понася всички загуби, произтичащи от това.

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

8.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

8.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.8.1 и 8.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

8.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

8.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия към договор № 392000006/11.07.2019 г. между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Брайт Инженеринг“ ООД, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.6. При три или повече нарушения по т. 8.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

9.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

9.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

9.3 Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1 Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

10.2. Договорът и изпълнението му влизат в сила от момента на двустранното му подписване.

10.3 Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор трябва да бъдат в писмена форма.

10.4. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или предоставена при изпълнение на настоящия договор.

10.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

10.5.1. Приложение № 1 – Техническо задание № 2016.30.ДГ.00.ТЗ.1402;

10.5.2. Приложение № 2 – Предлагана цена – ОБРАЗЕЦ по т. II. към офертата;

10.5.3. Приложение № 3 – Общи условия към договор № 392000006/11.07.2019 г. между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Брайт Инженеринг“ ООД.

10.6. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Стойчо Желязков, тел. 0887 701 433.

10.7. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Диана Ковачева, тел. 0888 433 874.

10.8. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

11. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Брайт Инженеринг“ ООД
гр. София бул. „Цариградско шосе“ 133,
БИЦ ИЗОТ, оф.616а
ЕИК 103327353
ИН по ЗДДС BG103327353
тел./факс: 029712188
e-mail: office@bright-eng.com

Заличено на основание чл.2 от
ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Електрически системи“ ООД
гр. София, бул. Братя Бъкстон 40 оф.224
ЕИК 130241766
ИН по ЗДДС BG130241766
тел/факс: 024884417/ 024236031
e-mail: ElSystems@elsystems-bg.com

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИ

ПЪЛНОМС
ХРИСТО Д

ИЗПЪЛНИ

УПРАВИТЕЛ
СВЕТЛА ТРИ

УПРАВИТЕ
ДИАНА КО