

## ДОГОВОР

№ *Р. 82119.031*...../ *20.05*...2019г.

Днес, 20.05.2019г., в гр.Козлодуй между:

„ТАРКТУР“ ЕООД, гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 200183541, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.Самоковско шосе, блок 2, представлявано от Иглика Иванова Крумова - Управител, наричан по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД, гр.Козлодуй, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 106530686, със седалище и адрес на управление: гр.Козлодуй 3321, площадка АЕЦ, представлявано от Николай Крумов Петков – Изпълнителен директор, наричан по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

и във връзка със сключен договор №498000021/23.04.2019г. между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТАРКТУР“ ЕООД за изпълнение на: „Отстраняване на констатирани дефекти по мостовите конструкции на мост-преградни съоръжения по А=922.00 и Б=700.00, мост за преминаване на кабелни канали по Б=1183.00 на АЕЦ "Козлодуй", с цел повишаване на инженерната им сигурност“, в който „Атоменергоремонт“ АД е подизпълнител, се сключи настоящия договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Настоящият договор определя условията при които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни дейности, в рамките на договор №498000021/23.04.19г., между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТАРКТУР“ ЕООД и Техническо задание №ХТС-119/31.10.2018 за изпълнение на обект: „Отстраняване на констатирани дефекти по мостовите конструкции на мост-преградни съоръжения по А=922.00 и Б=700.00, мост за преминаване на кабелни канали по Б=1183.00 на АЕЦ "Козлодуй", с цел повишаване на инженерната им сигурност“.

1.2. Конкретният обем на изпълняваните дейности се договаря допълнително между страните, посредством двустранно подписани количествено-стойностни сметки.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 2.1. Заплащането по настоящия договор се осъществява на база стойности от двустранно подписани количествено-стойностни сметки, договорени между страните, след уточняване на обемите.
- 2.2. Всички количества и видове СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани. За нови видове и количества СМР се изготвя констативен протокол за замяна на обема дейности по договора, утвърден от Възложителя.
- 2.3. Плащането по настоящия договор се осъществява по следния начин:
  - 2.3.1. 90% (деветдесет процента) от стойността, договорена посредством двустранно подписани количествено-стойностни сметки, съгласно т.2.1., поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и и оригинална фактура.
  - 2.3.2. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателно изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивна документация по т.5.1.13, срещу представяне на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора и протоколи от успешно проведени хидравлични изпитания на тръбопроводите и пусково-наладъчни работи.
- 2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по указани във фактурата банкови реквизити.
- 2.5. Пределната цената на договора е съгласно договор №498000021/23.04.19г., между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТАРКТУР“ ЕООД.
- 2.6. На заплащане подлежат само реално извършените дейности, констатирани с протоколи.

## 3. СРОКОВЕ

- 3.1. Срокът за изпълнение на дейностите по настоящия договор е 150 (сто и петдесет) календарни дни, съгласно Календарен график Приложение №4 от договор №498000021/23.04.19г., между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТАРКТУР“ ЕООД, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция „Бик“ и даване фронт за работа от АЕЦ Козлодуй.
- 3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Календарен график - Приложение №4 от договор №498000021/23.04.19г., между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТАРКТУР“ ЕООД. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или за отделен етап), поради изпълнение на непредвидени СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от Възложителя, става неразделна част от Договора.

- 3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

#### 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

##### 4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- 4.1.1. В 5 дневен срок, след подписване на договора, да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиционния проект за изпълнение на работите.
- 4.1.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение за приетата работа, съобразно реда и условията на този договор.

##### 4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи, в случай, че такава замяна е направена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката /оборудването с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не приема стоката или ремонта на съоръжението, в което е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.
- 4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативна уредба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приема работите и да прекрати плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.
- 4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

#### 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

##### 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- 5.1.1. Да изпълни качествено възложените дейности, в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Календарния график.
- 5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, в съответствие с

категорията на строежа, съгласно Наредба I от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в ДЗ бр.72/2003.

- 5.1.3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
- 5.1.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.
- 5.1.5. Да осигурява материали, детайли, конструкции и всичко необходимо за изпълнение на предвидения обем дейности, задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 5.1.6. Да доставя материалите и оборудването, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERM'S 2010.
- 5.1.7. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствие на упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, при който се проверява за отсъствие на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи стоката се представят на български език.
- 5.1.8. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя, в 1 (един) екземпляр на заверен превод на български език и 1 (един) на CD, записан в PDF формат.
- 5.1.9. Да осигури изцяло необходимата механизация за изпълнение на СМР, предмет на договора.
- 5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД във връзка с изпълнение на предмета на договора.
- 5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача, да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прегледа и приеме съответния етап.
- 5.1.12. Да изготвя необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други, приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 5.1.13. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация за изпълнените СМР, след фактическото завършване на строежа, съгласно чл.175 ал.1 и 2 от ЗУТ.
- 5.1.14. Да изготвя, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и му представи необходимата отчетна документация за изпълнените работи, в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по настоящия договор.
- 5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.
- 5.1.16. При установяване на негодност на партида или част от нея, по време на извършване на входящ контрол на доставените материали, да достави нови със свои сили и за своя сметка.

- 5.1.17. Да предостави при доставка упоменатата в техническото задание съпроводителна документация.
- 5.1.18. Да осигури всички инструменти, приспособления, материали, предпазни средства, необходими за изпълнение на дейностите.
- 5.1.19. Да полага или възстановява маркировката на оборудването, след приключване на дейностите.

**5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

- 5.2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.
- 5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителни такива или води до съществено отклонение от поръчката.

**6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ**

- 6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.
- 6.2. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.
- 6.3. За изпълнените работи се установяват гаранционни срокове, съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.
- 6.4. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в Двустранен констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.
- 6.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите се извършва в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 6.6. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения, или при закъснение при

изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В този случай, както и в случай, че поради технологична необходимост е наложително незабавно отстраняване на дефекта и/или последиците от него, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

## 7. НОСЕНЕ НА РИСКА

- 7.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените, но неприети строително – монтажни работи, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 7.2. АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР (ремонтни работи), ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последния не е могъл да ги предотврати.

## 8. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

- 8.1. В случай на неспазване на сроковете, съобразно Календарен график Приложение №4 от договор №498000021/23.04.19г., между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТАРКТУР“ ЕООД (раздел 3 от настоящия договор), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на дължимото плащане.
- 8.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на дължимото плащане. Забавено плащане е закъснение на плащането с 5 работни дни от датата на получаване на средставата от АЕЦ Козлодуй по сметката на Тарктур ЕООД.
- 8.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.8.1. и 8.2., неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % (десет процента) върху стойността на договора.
- 8.4. За действително претърпени вреди в размер, по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

## 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

- 9.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие, изразено в двустранен документ.
- 9.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) диевно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

- 9.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 10 от настоящия договор. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.
- 9.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) днешно предизвестие от изправната страна до неизправната, в случай на неизпълнение на постите с договора задължения.

## 10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. При настъпване на непреодолима сила, водеща до невъзможност за някоя от страните да изпълни задълженията си по договора, се прилагат разпоредбите на чл.306 от ТЗ.

## 11. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

11.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)


## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

12.2. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„Атоменергоремонт“ АД



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„ТАРКТУР-ФООД“



Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД