

# ПИСМЕНИ МОТИВИ

съгласно чл.231, ал.5 от ЗОП

**Към: проект на договор в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Техническа диагностика на състоянието на изолация на силовите кабели 6 kV и електродвигатели 6 kV с цел управление на ресурсните характеристики за ДСЕ на 5 и 6 ЕБ",**

Проектът на договор към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Техническа диагностика на състоянието на изолация на силовите кабели 6 kV и електродвигатели 6 kV с цел управление на ресурсните характеристики за ДСЕ на 5 и 6 ЕБ" не е изготвен съгласно стандартизирания проект на договор.

Проектът на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за продължаване срока на експлоатация (ПСЕ) на блокове 5 и 6 съдържа два етапа. През първия етап е извършено комплексно обследване на състоянието на конструкции, системи и компоненти (КСК). Резултатите от комплексното обследване на 6 блок позволяват да се направи извод, че техническото състояние на КСК на 6 енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" съответства на изискванията на действащата в "АЕЦ Козлодуй" експлоатационна, проектно-конструкторска и нормативна документация. Разработена е "Програма за подготовка за продължаване на срока на експлоатация на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй", идентификационен № PLEX-DQA-KNPP-0005-01, в която са планирани мерките за реализация на втория етап от проекта ПСЕ. Съществена част от тези мерки обхваща провеждане на допълнителни анализи, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс на (КСК) от системите за безопасност, системите важни за безопасността и за производството на електроенергия.

С оглед спецификата на договора стандартизираната бланка на Агенция по обществени поръчки, определена със Заповед на Министъра на финансите в конкретния случай, не може да бъде приложена по следните причини:

1. Документите, необходими за приемане на отчетите с анализи от изпитанията и извършване на плащането по договора са изрично упоменати в т. 2.3. от проекта на договора, съобразени с изискванията на т. 4.3. от Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.114 и Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.178. Плащането по договора в конкретният случай се извършва след представяне на разработки, които се приемат на Технически съвет на Възложителя. В чл. 10 от стандартизираната бланка на АОП са изброени документи, които не кореспондират с изискванията на възложителя за приемане на отчетите по конкретната поръчка и отчетност при извършване на плащането. Това прави използването на конкретната разпоредба невъзможно.

2. Съгласно приложеният проект на договор, срокът за изпълнение на дейностите по същия започва да тече от момента на уведомяване за утвърден протокол от Дирекция "Б и К". С оглед специфичността на дейност на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, и критериите за качество и безопасност спазвани в атомната централа, за да бъде допусната определена фирма до изпълнение на дейностите следва да отговаря на определени условия. След удовлетворяване на тези условия, същата може да започне осъществяването на дейностите по договора. В стандартизираната бланка на АОП такава обвързаност на срока на договора не е предвидена.

3. Приемането на дейностите определени в проекта на договора е след завършване на възложената работа на назначен от възложителя Технически съвет, а не с приемо – предавателен протокол, като е заложено в чл. 31 от стандартизираната бланка на АОП. Разглеждането на отчетите от Технически съвет на Възложителя е от изключителна важност при приемането на работата по договора за втория етап, тъй като той представлява актуализация, която е поставена като условие в чл. 22.3 буква „в“ от Лицензия № 03001/02.10.2009 за експлоатация на 6 енергоблок. На това основание предвидените общи клаузи в стандартизираната бланка на АОП не могат да бъдат приложени, тъй като не могат да бъдат приведени в унисон със специфичните изисквания на Възложителя по отношение на приемане на етапите от работа по конкретната поръчка. Приемането в конкретната поръчка е обвързано с решения на Технически съвет на Възложителя.

4. С оглед спецификата на изпълняваните дейности, както и изискването на т. 5.2. от Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.114 и Техническо задание №19.ЕП-2.ТЗ.178 изпълнителят по договора се задължава да изготви програма за осигуряване на качеството. В стандартизирания образец на АОП не е посочена клауза, която да изисква от Изпълнителя изготвянето на такава програма, както и последиците от неизпълнението на това задължение.

5. В стандартизираната бланка на АОП не са посочени и изисквания относно: входни данни и информация по договора; безопасност на труда и здравословни условия на труд; физическа защита, сигурност и достъп до защитената зона; Опазване на околната среда. Същите са съдържат в Общите условия на Възложителя. Предмета на цитираната поръчка включва диагностика на кабели 6 kV и електродвигатели 6 kV от системи за безопасност (СБ), системи важни за безопасност (СВБ) и отговорни за потребители на общостационарно оборудване (ОСО) за дългосрочна експлоатация (ДСЕ), което налага предвидените в общите условия на Възложителя клауза касаещи качеството, контрол, безопасност, физическа защита и безопасност на труда да бъдат запазени в проекта на договор. От същото следва, че Общите условия на Възложителя за конкретната поръчка следва да бъдат приложени в цялост.

С оглед на горе изложеното и на основание чл.231, ал.5 от ЗОП, Възложителят може да не прилага стандартизираните изисквания и документи по чл. 231, ал.3 от ЗОП, отчитайки

естественото на предмета на поръчката, която в конкретният случай включва диагностика на кабели 6 kV и електродвигатели 6 kV от системи за безопасност (СБ), системи важни за безопасност (СВБ) и отговорни за потребители на общостационарно оборудване (ОСО) за дългосрочна експлоатация (ДСЕ). Същото е свързано с поддържането на: валидна лицензия за извършване на производство на електрическа и топлинна енергия от определена в нея електропроизводствена мощност; валидни лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения по смисъла на ЗБИЯЕ, издадени от Агенцията за ядрено регулиране /Валидно разрешение за извършване на прозводствена дейност от инспекцията по безопасно използване на ядрена енергия за мирни цели от определеното в него производствено съоръжение

/ ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

