

ДОГОВОР

№. РД.241.20008 / 09.04 / 2020 г.

Днес 09.04 2020 год., между:

“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД, гр. Козлодуй 3321, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 106530686, представлявано от **Николай Крумов Петков – Изпълнителен директор**, наричан по-нататък **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна и **„АТЕПЕ-ЕП” ЕООД**, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205495404, представлявано от **Евгени Петров Пешев - Управител**, наричан накратко **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор определя рамковите условия, при които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема, да изпълни проектантски услуги, възникнали в хода на изпълнение на ремонтните и строително - монтажни дейности по договор №502000009/19.03.2020г. между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „Атоменергоремонт” АД с предмет: “Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година” по обособена позиция № 1: „Основни, спомагателни и аварийни дейности, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация, изпълнение на коригиращи мероприятия и изменения на проекта за оборудване и системи от 5 –ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно, генераторно оборудване, системи за безопасност и други, включени в обособената позиция, идентифицирани в Прил. 1.1”.
2. Конкретният обем се договаря допълнително между страните, в зависимост от необходимостта.
3. Необходимостта от извършване на авторски надзор се уточнява за всяка конкретна задача и се предвижда в оферта за конкретната дейност, когато е необходимо.
4. В случай, че в хода на изпълнение на ремонтните и строително - монтажни дейности по договор №502000009/19.03.2020г. между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „Атоменергоремонт” АД не възникне необходимост от изпълнение на проектантски услуги, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е задължен да извършва каквото и да е възлагане.

Заличено
съгласно
ЗЗЛД

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5. Цените по настоящия договор се определят на база двустранно подписвана ценова таблица за всяка конкретна задача, включваща основните етапи за изпълнение на услугата с единични и общи цени.
6. Общата стойност на всички изпълнени по настоящия договор проектантски услуги не трябва да надвишава лева без ДДС;
7. Плащането по настоящия договор се осъществява на база реално извършени проектантски услуги, след изпълнение и приемане на изготвената проектна документация без забележки от „Атоменергоремонт” АД и/или „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, след подписване на протокол за приемане и оригинална фактура.
8. Плащането за извършените проектантски услуги ще бъде извършено чрез банков превод по банкови реквизити, указани във фактурата.

III. СРОКОВЕ

9. Настоящият договор влиза в сила от датата на двустранното му подписване.
10. Крайният срок на договора е 30.05.2021г.
11. Сроковете за изпълнение на всяка конкретна проектантска услуга се договарят допълнително между страните, в зависимост от характера и обема на услугата.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

12. Да осъществява комуникация с „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предоставяне на всички необходимите входни данни, необходими за изготвяне на проектната документация.
13. Да определи отговорно техническо лице от своя страна, което да координира и отговаря за изпълнението на договора.
14. Да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за назначавани от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД Технически съвети за приемане на проектната документация.
15. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа, съгласно условията на настоящия договор.
16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на задълженията по настоящия договор без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

17. Да изготвя всяка възложена проектна разработка, съгласно договорените за конкретната задача обем, срокове и изисквания, както и в съответствие с изискванията на всички нормативните документи, приложими за дейността.

Заличено съгласно ЗЗЛД

18. Да отстрани за своя сметка, в указан срок, констатираните от Възложителя или от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД непълноти и грешки в предоставената проектна документация.
19. Да изпраща свой представител, който да присъства на Технически съвети на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за разглеждане и приемане на проектната документация.
20. Да извършва авторски надзор, в случаите, когато това се изисква за конкретната задача.
21. Да изготвя и предава актуализирани проектни чертежи (екзекутиви), в срокове, съгласно изискванията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение, съгласно посочените срокове и условията за плащане.

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

23. Приемането на проектната документация се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на технически съвет на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, в зависимост от характера и вида на конкретната задача.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

24. При настъпване на непреодолима сила, водеща до невъзможност за някоя от страните да изпълни задълженията си по договора се прилагат разпоредбите на чл. 306 от ТЗ.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

25. В случай на забавено плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% (три процента) от стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 30% (тридесет процента) от стойността на дължимото плащане.
26. В случай на забавено изпълнение на задълженията, съобразно договорените срокове за всяка конкретна задача, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в размер на 3% (три процента) от стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 30% (тридесет процента) от стойността на дължимото плащане.
27. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т. 25 и 26, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 20% (двадесет процента) върху стойността на дейностите, засегнати от неизпълнението.
28. Уговорените по предходните точки неустойки не препятстват търсенето на обезщетения за по-големи вреди по общия ред.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

29. Настоящия договор се прекратява при следните условия:

Заличено
съгласно
ЗЗЛД

а/ по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

б/ с 30 дневно писмено предизвестие на всяка една от страните, отправено към другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

в/ при настъпване на обстоятелства по раздел VII от настоящия договор, като страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, ако в хода на изпълнението му, за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възникне обстоятелство по чл.54 и чл.55 на ЗОП.

X. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

30. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

31. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

32. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор трябва да бъдат в писмена форма.

33. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложим закон, няма да направи невалидна някоя друга негова клауза или договора като цяло.

34. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или предоставена при изпълнение на настоящия договор.

Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Заличено съгласно ЗЗЛД

Заличено съгласно ЗЗЛД

За ИЗПЪЛНИТЕ

„АТЕПЕ - ЕП” Е

УПРАВИТЕЛ:

/ЕВ]

За ВІ

„АТС

ИЗП]