



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛОЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: _____ Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-О- 543 от дата 06/07/2022 Коментар на възложителя: 00353-2017-0122	УО-1036027
---	-------------------

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД		Национален регистрационен номер: 106513415	
Пощенски адрес: площадка АЕЦ Козлодуй			
Град: Козлодуй	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3321	Държава: BG
Лице за контакт: Елмира Попова		Телефон: 0973 76151	
Електронна поща: eropova@npp.bg		Факс: 0973 76007	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.kznpp.org/ Адрес на профила на купувача (URL): https://kznpp.org/bg/profil-na-kupuvacha/3473			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган <input checked="" type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация <input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Обществени услуги <input type="checkbox"/> Отбрана <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност <input type="checkbox"/> Околна среда <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности <input type="checkbox"/> Здравеопазване		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура <input type="checkbox"/> Социална закрила <input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание <input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги <input type="checkbox"/> Пристаннищни дейности <input type="checkbox"/> Летищни дейности	

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: ЗОП-Р-160 от 15/08/2017 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00353-2017-0122(#####-####-XXXX)
II.4) Описание на предмета на поръчката Външно захранване с електроенергия на Нов център за управление на аварияте (НЦУА) на територията на гр. Козлодуй Поръчката включва: Проектиране еднофазно, фаза Работен проект в части Електрическа – първична комутация, Електрическа – вторична комутация, Вертикална планировка, Пожарна безопасност, Организация и безопасност на движението, План за безопасност и здраве, План управление на отпадъците. Доставка на основно оборудване: 2 бр. прекъсвачи 20kV/1250D/25 kA, 6 бр. токови трансформатори 20 kV с три бр. вторични намотки; 6 бр. напреженови трансформатори 20 kV с три бр. вторични намотки 6 бр. вентилни отводи 30 kV, металоокисни/силиконови; РЗА – цифрова комплексна релейна защита със съответния софтуер за извод 20 kV със заден (вграден) монтаж – 2 бр.; апаратура НН за двата извода – кабели, помощни релета, сигнални устройства, показващи уреди, предпазители, блокировки, клеми и др.; телемеханична апаратура (RTU); 2 бр. 20 kV кабели, както и доставка и монтаж на всичкото допълнително оборудване, което ще е предмет на работния проект. Строително-монтажни работи по изпълнение на проекта.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 486000001 от 19/01/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД		Национален регистрационен номер: 130355047	
Пощенски адрес: бул. Президент Линкълн № 82 В			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1632	Държава: BG
Електронна поща: office@el-test.com		Телефон: 02 8956700	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 8956701	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			

Външно захранване с електроенергия на Нов център за управление на аварийите (НЦУА) на територията на гр. Козлодуй			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 8 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 408028.65 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 30/06/2022 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) 			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 т.2.4 - Условие на плащане	- Плащане в размер на 90 % от стойността на съответния етап в рамките на 30 календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от Технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане без забележки. - Плащане в размер на 90 % от стойността на съответния етап в рамките на 30 календарни дни	- Плащане в размер на 90 % от стойността на съответния етап в рамките на 30 календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от Технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане без забележки. - Плащане в размер на 80 % от стойността на съответния етап в рамките на 30 календарни дни	Чл.116, ал.1, т.7

след приемане на доставката на оборудването, монтирането му и подписване без забележки на констативен акт, образец 15, срещу представени оригинална фактура за стойността на оборудването, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ и подписан без забележки констативен акт образец 15.

- Плащане в размер на 90 % от стойността на съответния етап, в рамките на 30 календарни дни след представяне на протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи и представена оригинална фактура.


- Окончателно плащане в размер на останалите 10% от стойността на договора, в рамките на 30 календарни дни след представяне на всички документи, свързани с изпълнението на дейностите по договора, включително екзекутивната документация по т.5.1.18, срещу представяне на протокол за окончателно завършване на

след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

- Плащане в размер на 80 % от стойността на съответния етап, в рамките на 30 календарни дни след представяне на протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи и представена оригинална фактура за стойността на СМР.

- Окончателно плащане в размер на 10 % от стойността по т.2.1.1 и 20 % по т. 2.1.2 и т.2.1.3 от договора, в рамките на 30 календарни дни след представяне на всички документи, свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация по т.5.1.20, срещу представяне на подписан без забележки констативен акт образец 15 и протокол за окончателно изпълнение на дейностите.

дейностите по договора.	
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавянето (когато е приложимо):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
(Кратко описание на причините за забавянето)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е 97 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Отпаднала необходимост	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 397035.99 Валута: BGN Разменен курс към BGN:	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задълженията за неустойките (когато е приложимо):	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
(Кратко описание на причините за неустойките)	
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)	
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация	
Дата: 06/07/2022 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	
VII.1) Трите имена (подпис) Наско Асенов Михов	Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
VII.2) Должност: Изпълнителен директор	



Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД