



“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД

гр. Козлодуй

☎ 0973/8-00-18 Факс: 0973/ 8-07-36 E-mail: aer @aer -bg.com www.aer-bg.com



ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

До: Управление „Търговско“	От: Изпълнителен директор Николай Петков
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД гр.Козлодуй	Дата: 24.08.2022 год.
e-mail: commercial@npp.bg	Наш №: 92

Бр.стр.:2

Пазарна консултация №49837

с предмет “Изпълнение на ремонтни дейности по спомагателно оборудване и системи на блокове 5 и 6, по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2023“

от

/„Атоменергоремонт“АД, ЕИК BG 106530686, гр.Козлодуй п.к.3321,

E-mail: aer @aer -bg.com ,

Лица за контакт: Дучко Петров - Р-л н-е „Производство и инвестиционни проекти“ тел.: 0973/7-27 - 98/;

Бойко Титрийски - Р-л н-е „Ремонт“ тел.: 0973/7-28 -10/.

- 1. Обща цена: 10 104 154,74** (Десет милиона сто и четири хиляди сто петдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки) лева без ДДС

№	ВИД ДЕЙНОСТ	Цена, в лева без ДДС
1.	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2023 на 5 блок	
1.1	Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на пода на кота 13.20 в района на 5TL01 на 5XA, грундиране и боядисване с епоксидна боя.	92497,33
1.2	Изработка и монтаж на дренажни капаци в пом.5A414/2A на дренажни каналки	11730,73
1.3	Подмяна на дефектирани участъци от тръбопроводи ВОИ, отоплителни тела и възстановяване на ВОИ в пом. 5Э1601, 5ЭК1603, 5ЭК1604, 5ЭК1605, 5ЭК1606, 5ЭК1608, 5ЭК1609/1, 5ЭК1609/2, 5ЭК 1609.3, 5ЭК16094 и 5ЭК1609/5.	96171,82
1.4	Изграждане на спомагателни съоръжения, обезпечаващи демонтажа/монтажа на електродвигатели (с технологични позиции 5 RT41,42,43D01-D). Реконструкция на стенд, следящ налягане на помпи с технологични позиции 5RT41,42,43D01.	105708,06
1.5	Подмяна тръбопровод 5UL в границите от общия напор на 5UL10D08,09 до 5UL10S02 на кота-3,60.	189457,78
1.6	Подмяна на резервоари 5VQ11,13B01	35252,66

1.7	Реконструкция на грела, обезпечаваща демонтажа/монтажа на електродвигатели на 19,34 от ХЗ на ЗЕВ.	35541,87
1.8	Подмяна на арматури с изтекъл ресурс в МЗ 5-ти блок: 5VC21,22S11, 5RC20S01; 5SA20S01; 5VB73S01; 5VC41S07; 5VB53S02	1362852,06
2.	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2023 пя 6 блок	
2.1	Монтаж въздушник по система 6VF60 на изход от въздухоохладителна група 6TL05W13; 6TL05W14; 6TL05W15; 6TL05W16 на вентилации на система 6ТЪ05003. TP2245	25595,36
2.2	Изработка и монтаж на дренажни капаци в пом.6А414/2А на дренажни каналки	15347,30
2.3	Подмяна на компроментирани тръбопроводи по VB и VC в МЗ 6-ти блок 1. Тръбопроводи пред 6UM40S01,04, Ф219, кота 11,70, ред Б, ос 3÷81. 2. Подмяна участък от тръбопровод Ф89 от 6VC53S13 до 6VC53S12. 3. Тръбопроводи Ф57 след 6VB91S06,07 около 2,5м	904031,19
3.	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ НА ПГР-2023 на 5 и 6 блок	
3.1	Подмяна на дефектирани участъци от тръбопроводи и отоплителни радиатори на ВОИ в пом. АС001, АС101, АС201, АС202, АС207/1, АС207/2, АС208, АС209, АС301, АС302. АС401 и АС402.	47623,69
3.2	Подмяна на дефектирани участъци от УМ тръбопровод от ревизионна шахта №69 (Камера №9) до пом. СЛ РСРБ012.	1819762,97
3.3	Подмяна на дефектирани участъци от тръбопроводи и разпределителен колектор на ВОИ в пом. РОС201, РОС201 А, РОС202, РОС203, РОС204, РОС204А, РОС205, РОС206, РОС207 и РОС212.	137838,74
3.4	Подмяна на дефектирани участъци от канализационен тръбопровод СН02 между шахти №Ш531, Ш537, Ш539 и Ш542.	863971,64
3.5	Монтиране на стоманени фланцеви арматури Ду 150 с електропривод за инсталация за обработка на вода към бризгални басейни - VB68-79S03,04,05,06	337645,41
3.6	Почистване на водо-водните охладители 6UA24W01, 02 в "Азотна станция"	238865,44
3.7	Подмяна на тръбопровод за технологичен въздух в ХВО-2 от пом.ХВ114/2 до пом.ХВ118	107021,25
3.8	Ремонт на 2 броя реактор-утаители в ХВО-2	3361012,24
3.9	Почистване резервоари на каломасло-уловителя ZL11B01 и ZL12B01	81464,00
3.10	Ремонт резервен ротор на възбудител тип БВД-4600-1500-У	234760,20
		10104154,74

2. **Срок на изпълнение:** съгласно график съгласуван от Възложителя и Изпълнителя, съобразен със срока на доставка

3. **Валидност на офертата:** 3 месеца

Заличено на основание ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

