



Анализи, управленски
и проектантски решения
за енергийната индустрия

ДЖИ СИ АР АД

България, гр. София-1618, ул. Вихрен № 10
Тел.: +359 2 4748800; Факс: +359 2 4748898
info@gcr.bg; www.gcr.bg
ЕИК: 206247340; ИН по ЗДДС: BG206247340

№ BCR-0002-KMPP-L-0030

Дата: 28.02.2023

ДО
„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
3321, ГР. КОЗЛОДУЙ

ОТ
„ДЖИ СИ АР“ АД
1618, ГР. СОФИЯ

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По публикувана покана за пазарна консултация № 50670
с предмет: Реконструкция на съществуващи и доставка и монтаж на нови
ограничители на преместванията, хидроамортизьори и пружини в ролкови блокове
на тръбопроводи 6TQ13,14,23,24,34; 6TX11,12,13,14; 6YP и 6YT

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме ви нашето индикативно предложение за изпълнение на горесцитираната задача, изготвено съгласно техническите изисквания приложени към поканата за пазарни консултации.

I. Обща цена и цена за всеки етап на изпълнение на услугата

Предлагана обща цена за изпълнение на дейностите: **3 776 000,00** (три милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди) лева без ДДС.

Описание на дейностите	Цена, лева
Етап 1 Определяне на конкретното местоположение за монтиране на ограничителите на странични премествания и хидроамортизьори (определяне по място, за да се избегне вероятността от невъзможност за монтаж)	16 000,00
Етап 2 Извършване на проверовъчен разчет с модифицирана опоро-подвесна система (ХА, ограничители на странични премествания и нови пружини в ролкови блокове) на базата на определените по място точки	110 000,00
Етап 3 Разработване и приемане на работен проект по следните части: архитектурна, конструктивна, машинно-технологична, ПБ, ПБЗ, радиационна защита, ОАБ, сметна документация	650 000,00
Етап 4 Доставка на оборудване	2 400 000,00
Етап 5 Реализиране на дейностите по заданието: СМР, демонтаж, монтаж, пуско-наладъчни работи и функционални изпитания и въвеждане в експлоатация	600 000,00



Анализи, управленски
и проектантски решения
за енергийната индустрия

ДЖИ СИ АР АД

България, гр. София-1618, ул. Вихрен № 10
Тел.: +359 2 4748800; Факс: +359 2 4748898
info@gcr.bg; www.gcr.bg
ЕИК: 206247340; ИН по ЗДДС: BG206247340

II. Информация за производителя на оборудването

Новото оборудване ще бъде доставено от фирма ЛИСЕГА СЕ, Германия, от която „Джи Си Ар“ АД има оторизационно писмо, даващо разрешение за продажба на предлаганата стока.

Групата компании LISEGA е водеща в областта на индустриалните системи за закрепване на тръби. Продуктовата гама на LISEGA от над 16 000 стандартизирани продукта е най-пълната гама от модулни тръбни системи в света, предоставящи технически решения за всички типични индустриални приложения.

За специални изисквания на клиентите групата компании LISEGA разполага с експерти от цял свят, които съветват клиентите и разработват съвместни решения.

III. Информация за сроковете за изпълнение на услугата

Срок за извършване на оглед на системите и събиране на входни данни – 1 месец след получаване на протокол от Д“Бик“ за стартиране на договора.

Срок за изпълнение на етапи 1, 2 и 3 – 4 месеца от датата на предаване на входни данни.

Срок за изпълнение на етап 4 „доставка на оборудване“ - 7 месеца от датата на приемане на проекта (етап 3) на технически съвет на Възложителя и поне 3 месеца преди планов годишен ремонт (ПГР) на 6-ти енергоблок.

Срок за реализиране на дейностите по етап 5 – 1 месец, съгласно графикът за ПГР на 6-ти ЕБ.

Общ срок за изпълнение на дейностите – 13 месеца.

IV. Координати за кореспонденция:

Адрес: гр. София-1618, ул. Вихрен № 10
Лица за контакт: инж. Георги Халев, инж. Ивайло Икономов
Телефон: 02 47 48 855; 02 47 48 829
Факс: 02 47 48 898
Ел.поща: info@gcr.bg
Интернет адрес: <https://gcr.bg>

„ДЖИ СИ АР“ АД си запазва правото на всякакви промени, включително детайлизиране и прецизиране, при подаване на своя оферта по обществена поръчка с идентичен предмет на възлагане.

Bogomil Lyubomirov
v Manchev
Digitally signed by
Bogomil
Lyubomirov
Manchev
Date: 2023.02.28
16:10:40 +02'00'

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/д-р инж. Богомил Манчев/