

ВХ-Е-5812/28.09.2023г.



РУСАТОМ СЕРВИС
РОСАТОМ

Заличено на основание
ЗЗЛД

Публичное общество
«Росатом Сервис»
(«Росатом Сервис»)

ул. Ленинский проспект, д. 58

Москва, 117335

Телефон (495) 995-76-80

E-mail: info@rusatomservice.ru

ОКПО 37158687, ОГРН 1117746845523

ИНН 7705966318, КПП 772801001

27.09.2023 № 309/09/7513

На № _____ от _____

О поставке ЗИП для АКНП
АЭС «Козлодуй»

Заместителю
исполнительного директора
«АЕЦ Козлодуй» ЕАД

г-ну Андрею Красночарову

Уважаемый господин Красночаров!

В связи с проводимой «АЕЦ Козлодуй» ЕАД рыночной консультацией № 52259 на поставку запасных частей для оборудования аппаратуры контроля нейтронного потока производства ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» предлагаем Вам рассмотреть возможность объединения объемов ЗИП по текущей рыночной консультации и по рыночной консультации № 51102, проведенной в апреле 2023 г.

Это позволит улучшить стоимость и условия поставки запасных частей для АЭС «Козлодуй» за счет оптимизации накладных и административных расходов АО «Русатом Сервис» и ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ», необходимых для осуществления поставки.

В случае объединения объемов общая стоимость ЗИП по двум спецификациям составит 983 276,40 евро без НДС (детальная спецификация с единичными ценами прилагается).

Условия поставки: DAP АЭС «Козлодуй» согласно INCOTERMS 2020.

Срок изготовления и поставки ЗИП с учетом текущей загрузки производства и сроков поставки комплектующих составляет 28 месяцев с даты подписания контракта.

Условия оплаты:

аванс 30% в течение 30 календарных дней после подписания контракта на основании оригинала счета и банковской гарантии на возврат авансового платежа;

окончательный платеж в размере 70% в течение 30 календарных дней от даты проведения входного контроля на площадке АЭС «Козлодуй» на основании оригинала счета и протокола проведенного входного контроля без замечаний.

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты поставки.

В случае, если «АЕЦ Козлодуй» ЕАД планируется заключение рамочного контракта на поставку ЗИП в течение 3-5 лет, указанные в спецификации единичные цены действительны при условии оформления заказа на сумму не менее 150 тыс. евро без НДС.


При этом возможна дополнительная оптимизация цен при условии уточнения АЭС «Козлодуй» плановой потребности в поставке ЗИП на ближайшие 3-5 лет и фиксации данных объемов, графика и сроков их поставки в рамочном контракте наряду с рамочной спецификацией. При наличии данной информации у АЭС «Козлодуй» просим предоставить ее АО «Русатом Сервис» в целях уточнения предложения с изготовителем ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ».

Срок действия индикативного предложения: до 31.12.2023.

Приложение: файл «Спецификация.xlsx»

С уважением,

Начальник отдела
по продажам в ЦВЕ и СНГ


Заличено на основании
ззд

А.Е. Ушаков

Клемешова Мария Сергеевна
+7 (495) 995-76-80 доб. 6436

Иванова, Христина И.

From: Клемешова Мария Сергеевна <MSKlemeshova@rusatomservice.ru>
Sent: 27 септември 2023 г. 18:00
To: 0 ЗИД; Document
Сс: Ушаков Артем Евгеньевич
Subject: № 309/09/7513 от 27.09.2023 О поставке ЗИП для АКНП АЭС «Козлодуй»
Attachments: 309-09-7513 от 27.09.2023 О поставке ЗИП для АКНП.pdf; Спецификация.xlsx

Уважаемые коллеги, добър ден!

Настоящим направляем Вам исх. № 309/09/7513 от 27.09.2023 о поставке ЗИП для АКНП АЭС «Козлодуй». Письмо направляется в связи с проводимой рыночной консультацией № 52259. Просим принять к рассмотрению.

С уважением,

Мария Клемешова

Менеджер проекта

АО «Русатом Сервис»

тел.: +7 (495) 995 76 80 доб. 6436

моб.: +7 (916) 906-62-05

email: MSKlemeshova@rusatomservice.ru

117335, Россия, Москва,

Нахимовский проспект, 58

www.rusatomservice.ru



РУСАТОМ СЕРВИС
РОСАТОМ

This email was scanned by Bitdefender

№	Наименование	Обозначение / Технические характеристики	Класс безопасности	Категория сейсмостойкости	Срок поставки	Ед. изм.	Кол-во	Ед. цена, евро без НДС	Стоимость, евро без НДС
1	Блок преобразования БПХ-87Р	Блок преобразования БПХ-87Р, РУНК.468151.057 для аппаратуры АКНП-39Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	25 147,70	25 147,70
2	Блок преобразования БПХ-88Р	Блок преобразования БПХ-87Р, РУНК.468151.058 для аппаратуры АКНП-39Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	25 147,70	25 147,70
3	Блок детектирования БДПН-43Р	Блок детектирования БДПН-43Р, РУНК.418252.036 для аппаратуры АКНП-39Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	96 018,50	96 018,50
4	Блок детектирования БДПН-44Р	Блок детектирования БДПН-44Р, РУНК.418252.034 для аппаратуры АКНП-39Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	96 018,50	96 018,50
5	Блок детектирования БДПН-45Р	Блок детектирования БДПН-45Р, РУНК.418252.038 для аппаратуры АКНП-39Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	96 018,50	96 018,50
6	Импульсный усилитель ПУИ-200Р	Импульсный усилитель ПУИ-200Р, РУНК.468743.029 для аппаратуры АКНП-39Р, БПХ-87Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
7	Преобразователь ток-частота ППН-165Р1	Преобразователь ток-частота ППН-165Р1, РУНК.468155.049-01 для аппаратуры АКНП-39Р, БПХ-87Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
8	Преобразователь ток-частота ППН-165Р	Преобразователь ток-частота ППН-165Р, РУНК.468155.049 для аппаратуры АКНП-39Р, БПХ-88Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
9	Узел управления ПУМ-506Р	Узел управления ПУМ-506Р, РУНК.468332.084 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р/ УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
10	Преобразователь напряжения ПНВ-178Р	Преобразователь напряжения ПНВ-178Р, РУНК.436435.009 для аппаратуры АКНП-39Р, БПХ-88Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
11	Преобразователь напряжения ПНВ-179Р	Преобразователь напряжения ПНВ-179Р, РУНК.436435.010 для аппаратуры АКНП-39Р, БПХ-89Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
12	Импульсный усилитель ПУИ-204Р	Импульсный усилитель ПУИ-204Р, РУНК.468743.033 для аппаратуры АКНП-39Р, БПХ-89Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
13	Преобразователь напряжения ПНН-379Р	Преобразователь напряжения ПНН-379Р, РУНК.436434.019 для аппаратуры АКНП-39Р, БХ-160Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
14	Комбинированный модуль ПХ-612Р	Комбинированный модуль ПХ-612Р, РУНК.468349.332 для аппаратуры АКНП-39Р, БХ-160Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	17 832,00	17 832,00

15	Узел управления ПУМ-541Р	Узел управления ПУМ-541Р, РУНК.468332.133 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
16	Узел управления ПУМ-541Р1	Узел управления ПУМ-541Р1, РУНК.468332.133-01 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
17	Узел управления ПУМ-541Р2	Узел управления ПУМ-541Р2, РУНК.468332.133-02 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
18	Узел управления ПУМ-542Р	Узел управления ПУМ-542Р, РУНК.468332.134 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
19	Узел управления ПУМ-543Р	Узел управления ПУМ-543Р, РУНК.468332.135 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
20	Узел управления ПУМ-544Р	Узел управления ПУМ-544Р, РУНК.468332.136 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
21	Узел управления ПУМ-545Р	Узел управления ПУМ-545Р, РУНК.468332.137 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
22	Узел управления ПУМ-545Р1	Узел управления ПУМ-545Р1, РУНК.468332.137-01 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
23	Узел управления ПУМ-546Р	Узел управления ПУМ-546Р, РУНК.468332.138 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-420Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
24	Узел управления ПУМ-547Р	Узел управления ПУМ-547Р, РУНК.468332.139 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-420Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
25	Узел аналогового вывода ПВА-62Р	Узел аналогового вывода ПВА-62Р, РУНК.467219.084 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
26	Узел аналогового вывода ПВА-62Р1	Узел аналогового вывода ПВА-62Р1, РУНК.467219.084-01 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
27	Узел оптронных развязок ПВЦ-619Р5	Узел оптронных развязок ПВЦ-619Р5, РУНК.467239.167-05 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-420Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
28	Узел оптронных развязок ПВЦ-636Р	Узел оптронных развязок ПВЦ-636Р, РУНК.467239.207 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
29	Узел оптронных развязок ПВЦ-636Р1	Узел оптронных развязок ПВЦ-636Р1, РУНК.467239.207-01 для аппаратуры АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70

30	Блок накопления и обработки БНО-296Р	Блок накопления и обработки БНО-296Р, РУНК.467414.227 для АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	64 012,30	64 012,30
31	Блок накопления и обработки БНО-300Р	Блок накопления и обработки БНО-300Р, РУНК.467414.231 для АКНП-39Р, УНО-420Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	52 581,60	52 581,60
32	Блок вывода информации БВЦ-295Р	Блок управления монитором БВЦ-295Р, РУНК.467239.206 для АКНП-39Р	3Н	II	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	34 292,40	34 292,40
33	Блок коммутации БКЦ-90Р	Блок коммутации БКЦ-90Р, РУНК.468349.188 для АКНП-39Р, УНО-420Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	10 287,70	10 287,70
34	Узел вывода частотных сигналов ПУИ-208Р	Узел вывода частотных сигналов ПУИ-208Р, РУНК.468743.037 для АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	7 315,70	7 315,70
35	Блок управления и сигнализации БСС-57Р	Блок управления и сигнализации БСС-57Р, РУНК.468232.021 для АКНП-39Р, УНО-420Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 001,60	8 001,60
36	Блок клавиатуры БКЦ-101Р	Блок клавиатуры БКЦ-101Р, РУНК.468349.348 для АКНП-39Р	-	-	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	4 572,40	4 572,40
37	Блок накопления и обработки БНО-315Р	Блок накопления и обработки БНО-315Р, РУНК.467414.249 для АКНП-39Р, АК ВКУ-14Р	4Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	29 720,00	29 720,00
38	Блок накопления и обработки БНО-316Р	Блок накопления и обработки БНО-316Р, РУНК.467414.250 для АКНП-39Р, АК ВКУ-14Р	4Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	29 720,00	29 720,00
39	Блок накопления и обработки БНО-305Р	Блок накопления и обработки БНО-305Р, РУНК.467414.236 для АКНП-39Р, АОП-24Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	43 437,00	43 437,00
40	Панель индикации	Индикатор сигналов, РУНК.467851.003 для АКНП-39Р, УНО-418Р/УНО-419Р	-	-	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	13 717,00	13 717,00
41	Индикатор световой ПИЦ-03Р	Индикатор световой ПИЦ-03Р, РУНК.469115.005 для АКНП-39Р	-	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	685,9	685,90
42	Узел управления ПУМ-539Р	Узел управления ПУМ-539Р, РУНК.468332.125 для АКНП-39Р, АК ВКУ-14Р	4Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	8 230,20	8 230,20
43	Дисплей цифровой	Дисплей цифровой, РУНК.467846.084 для АКНП-39Р, АК ВКУ-14Р	-	-	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	4 572,40	4 572,40
44	Блок накопления и обработки БНО-303Р	Блок накопления и обработки БНО-303Р, РУНК.467414.234 для АКНП-39Р, АОП-24Р	3Н	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	43 437,00	43 437,00

45	Блок накопления и обработки БНО-304Р	Блок накопления и обработки БНО-304Р, РУНК.467414.235 для АКНП-39Р, АОП-24Р	ЗН	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	52 581,60	52 581,60
46	Блок питания PSL-10-24-5	Блок питания PSL-10-24-5, ПИМФ.437714.007 для АКНП-39Р, АОП-24Р	-	-	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	1 143,10	1 143,10
47	Дисплей цифровой БИЦ-98Р	Дисплей цифровой БИЦ-98Р, РУНК.467846.061 для аппаратуры АКНП-39Р	ЗН	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	10 974,00	10 974,00
48	Сигнализатор БСР-45Р	Сигнализатор БСР-45Р, РУНК.468232.028 для аппаратуры АКНП-39Р	ЗН	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	17 832,00	17 832,00
49	Блок задания уставок БКЦ-89Р	Блок задания уставок БКЦ-89Р, РУНК.468349.184 для аппаратуры АКНП-39Р	2НУ	I	28 месяцев от даты подписания контракта	шт.	1	11 659,00	11 659,00
ИТОГО евро без НДС:								983 276,40	