



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: _____ 33

Изходящ номер: ЗОП-О- от дата 10/01/2025

Коментар на възложителя:

00353-2016-0089

MO - 1048804

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Национален регистрационен номер:

106513772

Пощенски адрес:

гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй

Град:

Козлодуй

код NUTS:

BG313

Пощенски код:

3321

Държава:

BG

Лице за контакт:

Траян Йорданов

Телефон:

0973-74185

Електронна поща:

TIYordanov@npp.bg

Факс:

0973-76007

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://kznpp.org/bg/profil-na-kupuvacha/2835>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдых, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт

Пристанищни дейности

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: ЗОП-Р-107 от 05/04/2016 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00353-2016-0089(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV В техническото задание са включени дейности по работно проектиране, демонтиране на стари разединители, доставка на материали, компоненти и апаратура и последващ монтаж на нови високоволтови разединители

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 178000006 от 13/04/2017 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Мега Ел ЕООД		Национален регистрационен номер: 130638700	
Пощенски адрес: ул. Серафим Стоев 8			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: office@megael.com		Телефон: 02 9750505	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9751010	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
1 Миленти ООД	ПНР	0.07	
2 Електро пуск ООД	ПНР	3.11	
III.5) Предмет на договора Подмяна на високоволтови разединители ОРУ 220kV			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 230 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 2488000.83 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

19/12/2024 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа Не

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Увеличен обем дейности за подмяна на високоволтов и разединители ОРУ 220 Kv (допълнителн и доставки и строителство)	Раздел I Предмет на договора, съдържа т.1.1 и т.1.2 2.1. "Цената на настоящия договор е в размер на 2 488 000,83 лв. без ДДС, в това число:"	Добавя се нова т.1.3: Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни допълнителни СМР, съгласно Приложение 1А – Количествено-стойностна сметка Променя се т.2.1. „Цената на настоящия договор е в размер на 3 250 273,96 лв. (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста седемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС, в това число:" Добавя се нова т.2.1.6 „Цената за изпълнение на допълнителните СМР (включително доставка на оборудване, материалите за тяхното изпълнение и пусково наладъчни	Съгласно чл. 117а, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 116, ал.1, т.2

			<p>работи, съгласно Приложение 1А – Количествено-стойностна сметка, е 762 273,13 лв. (седемстотин шестдесет и две хиляди двеста седемдесет и три лева и тринадесет стотинки) без ДДС.”</p>
2	<p>Изменение цената за СМР по договора, чрез прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановлени е на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г.</p>	<p>Нова т.2.1.7 Нова т.2.5.1. Нова т.2.5.3.а т.2.6. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора. Нова т.5.1.19.а Нова т.3.2.3.а</p>	<p>1. В раздел 2 на договора „Цена и начин на плащане” се правят следните промени: 1.1. Добавя нова т. 2.1.7: „Цената по т. 2.1, 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.6 за изпълнение на СМР и непредвидени разходи, се увеличава чрез прилагането на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация” както следва: • Коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на строежа е 67,00 % (Производствени сгради, инсталации, съоръжения в областта на енергийната инфраструктура); • Дата за определяне на стойността на СМР, предмет на изменение е тримесечието, в което са приети</p>

дейностите;

- Изменение на стойността се изчислява за всеки отделен протокол за изпълнени и приети СМР, съобразно чл. 4 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“.

Дейности изпълнени и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексирание.

- Изменение на стойността за доставка се изчислява за изпълнена и приета доставка, съобразно чл. 7 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.“

- Дейности изпълнени и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексирание.

1.2.Добавя се т. 2.5.1.а със следния текст:

„Плащане в размер на 90% от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнена и приета доставка, определено по реда на т. 2.1.4, в рамките

на 30 кал. дни след представяне на Протокол за определяне индексацията на доставката и дебитно известие“.

1.3. Добавя нова т. 2.5.3.а от договора със следния текст:

„Плащане в размер на 90% от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнени и приети дейности по т.2.1.1 и 2.1.2;

определено по реда на т.

2.1.4, в рамките на 30 кал. дни след представяне на Протокол за определяне на индексацията на СМР и дебитно известие.

1.4. Променя се т. 2.6 от договора и придобива следната редакция:

„Цената по т. 2.1 се изменя в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, чрез прилагане на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“.

Изпълнението на дейностите и

приложимото увеличение на цената на СМР се доказва по време на изпълнението на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани."

2. Допълва се т.

5.1 от договора с нова точка

5.1.19.а. със следния текст:

„Да представи Протокол за определяне на индексацията на изпълнените СМР, изчислена съгласно т.

2.1.7 в срок до 30 (тридесет)

календарни дни след обявяване от НСИ на

„Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на

строителни материали“ за съответното тримесечие.“.

Б. Поради технологична невъзможност за завършване в предварително определения срок на дейностите на поле 19, на основание

чл.116, ал. 1,

т. 7 от ЗОП се променя срокът

за изпълнение както следва:

1. Допълва се т 3.2. от договора

с нова точка

3.2.3.а със следната

редакция:

„Срокът за изпълнение на дейностите за поле 19 е 63

календарни дни след подписване

на протокол за даване на фронт за работа."	
IV.4) Договорът е изпълнен в срок	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора	
Причини за забавата (когато е приложимо):	

(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Изпълнението е 99 % от предмета на договора (при частично изпълнение).	
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):	
Отпаднала необходимост за изпълнение на част от дейностите	
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	3235781.40 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:	_____
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: 24755.64 Валута: BGN	
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	
Забавени доставки по междинни етапи.	
(Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Увеличен е обема на дейностите по договора с Допълнително споразумение 1/ 23.02.2024 г., като допълнителният обем е на стойност 762 273,13 лв. без ДДС и общата цена на договора се променя на 3 250 273,96 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е променен с Допълнително споразумение 2/13.06.2024 г.

Стойността на договора съгласно Допълнително Споразумение 1 е изменена с Допълнително споразумение 2/13.06.2024 г., на основание „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет. Увеличението на цената е изчислено на база формулите, определени в чл.4/чл.7 от Методиката и не може да бъде определено предварително, преди завършване на всички дейности по договора.

Общият размер на плащанията по договора, включително индексацията, е по-малък от стойността на договора съгласно Допълнително споразумение 1, поради отпаднала необходимост за изпълнение на част от дейностите.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация


Дата: 10/01/2025 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Иван Тодоров Андреев

VII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор



10.01.25