



Анализи, управленски
и проектантски решения
за енергийната индустрия

ДЖИ СИ АР АД

България, гр. София-1750, бул. Цариградско шосе № 40
Тел.: +359 2 4748 800; Факс: +359 2 4748 898
info@gcr.bg; www.gcr.bg
ЕИК: 206247340; ИН по ЗДДС: BG206247340

№ GCR-0002-KNPP-L-0015

Дата: 19.01.2026 г.

ДО
„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
3321, ГР. КОЗЛОДУЙ

ОТ
„ДЖИ СИ АР“ АД
1750, ГР. СОФИЯ

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По покана за пазарни консултации № 57505

**ОТНОСНО: „Надграждане на ПМС-1000 с модели на системите СГИУ,
АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме ви нашето индикативно предложение за изпълнение на горесцитираната задача, изготвено съгласно Техническо задание № 25.УТЦ.ТЗ.33, приложено към поканата за пазарни консултации.

I. Цена за изпълнение на услугата, съгласно Техническото задание

№	Наименование на етапите	Обща цена /евро без ДДС/
1	Етап 1 Разработка на РП	589 300,00
2	Етап 2 Доставка на материали и монтаж на оборудването	14 100,00
3	Етап 3 СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация	67 600,00
4	Етап 4 Изготвяне на екзекутивна документация	13 300,00
	Предлагана цена за изпълнение: шестстотин осемдесет и четири хиляди и триста евро без ДДС	684 300,00

II. Информация за производител на оборудването и технически параметри

По проект " Модернизация на комплекс СГИУ на 5 и 6 ЕБ" в ПМС-1000" и проект "Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ" е доставено необходимото оборудване и материали необходими за монтаж на панелите на БЩУ.



Анализи, управленски
и проектантски решения
за енергийната индустрия

ДЖИ СИ АР АД

България, гр. София-1750, бул. Цариградско шосе № 40
Тел.: +359 2 4748 800; Факс: +359 2 4748 898
info@gcr.bg; www.gcr.bg
ЕИК: 206247340; ИН по ЗДДС: BG206247340

За да функционира правилно това оборудване ще бъде анализирано и съответно реконструирано така, че да отговаря на изискванията за свързване и захранващо напрежение на аналогови изходи, цифрови входове и цифрови изходи управлявани от входно изходната система на симулатора.

III. Информация за срока за изпълнение и гаранционен срок

Предлаган общ срок за изпълнение на дейностите – 520 календарни дни (съгласно т.1.2 от ТЗ), както следва:

- **За проектиране – 400 кал. дни** от датата на сключване на договора, които включват:

- искане и получаване на входни данни – 40 кал. дни: 10 кал. дни за поискване и 30 кал. дни за представяне;

- изготвяне на работни проекти – 360 кал. дни след получаване на входните данни;

- **Доставка на материали и монтаж на оборудването – 90 кал. дни**, след приемане на съответния работен проект на технически съвет без забележки;

- **СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация – по 30 кал. дни** за всеки работен проект след осъществен входящ контрол на необходимите материали и протокол за даване на фронт за работа.

IV. Информация за гаранционните срокове

1. Срок за гаранционно обслужване на програмния модел – 2 години от датата на въвеждане в експлоатация (т.14.2. от ТЗ);

2. Срок за реакция при получени дефекти в гаранционен срок – 48 часа от получено уведомление от Възложителя по всякакви средства за комуникация (т.14.3. от ТЗ);

3. Срок за завършен монтаж на машини съоръжения, инсталации на промишлени обекти, КИПиА – 5 години, съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 20 т 31.07.2003 г.

V. Координати за кореспонденция:

Адрес: гр. София-1750, бул. Цариградско шосе № 40
Лице за контакт: инж. Димитър Аврамски
Телефон: 02 47 48 844
Факс: 02 47 48 898
Ел.поща: info@gcr.bg
Интернет адрес: https://gcr.bg

„ДЖИ СИ АР“ АД си запазва правото на всякакви промени, включително детайлизиране и прецизиране, при предаване на своя оферта по обществена поръчка с идентичен предмет на възлагане.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

Заличено
на
основани
е ЗЗЛД

+02'00'

/д-р инж. Богомил Манчев/