



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

<p><b>Деловодна информация</b>                  Партида на възложителя: 00353                  Поделение: _____                  Изходящ номер: ЗОП-О-342 от дата 08/06/2026                  Коментар на възложителя:                  00353-2019-0053</p>	<p><i>№: 1050176</i></p>
---	--------------------------

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

- Публичен  
 Секторен

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД		Национален регистрационен номер: 106513772	
Пощенски адрес: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй, Централно деловодство			
Град: Козлодуй	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3321	Държава: BG
Лице за контакт: Албена Донова		Телефон: 0973 74131	
Електронна поща: <a href="mailto:amdonova@npp.bg">amdonova@npp.bg</a>		Факс: 0973 76007	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders">http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders</a>			
<b>I.2) Вид на възложителя</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
<b>I.3) Основна дейност</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
<b>I.4) Основна дейност</b> (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт		<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности	
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива		<input type="checkbox"/> Летищни дейности	

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b>		
No: ЗОП-Р-70 от 05/06/2019 дд/мм/гггг		
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b>		
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00353-2019-0053(nnnnn-uuuu-xxxx)		
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b>		
Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН – АЕЦ Извършване на строителни и монтажни работи включват: Сеизмично укрепване на гараж „Автоподемник“, изграждане на нова сграда за три броя гаражни клетки и изграждане на нова сграда за дежурна смяна и диспечерски пункт=		

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора: 496000018 от 13/12/2019 дд/мм/гггг</b>			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: ТП Пожарна АЕЦ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: 177405395	
Пощенски адрес: ул. Златица № 3			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1510	Държава: BG
Електронна поща: office@tarktur.com		Телефон: 088 5257777	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 088 5257777	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование: ТАРКТУР ЕООД		Национален регистрационен номер: 200183541	
Пощенски адрес: р-н Младост, ул. Самоковско шосе, бл.2, вх.А, ет.4, ап.12			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1113	Държава: BG
Електронна поща: office@tarktur.com		Телефон: 088 5257777	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 088 5257777	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование: Поли Ин 95 ЕООД		Национален регистрационен номер: 203069103	
Пощенски адрес: р-н Централен, ул. Фредерик Жолио Кюри № 7			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Електронна поща: poli.invest95@gmail.com		Телефон: 088 4855850	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 088 4855850	

Изпълнителят е МСП		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>
1 Бултест и КО ООД	Контрол на метални съединения и заварки	0
2 Миленти ООД	ПНР	0
3 Ангел 2004 ООД	ПНР	1
<b>III.5) Предмет на договора</b> Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН – АЕЦ		
<b>III.6) Срок на изпълнение</b> Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 360 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b> Стойност без ДДС: 2360855.47 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____		
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b>		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.		

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен  
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
 договорът е унищожен

<b>IV.1) Дата на приключване:</b> 29/05/2026 дд/мм/гггг			
<b>IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)</b>   			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
<b>IV.3) Договорът е изменен</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>Променено условие от договора</b>	<b>Преди промяната</b>	<b>След промяната</b>	<b>Правно основание за промяната</b>
1 ДС №1/25.10.2021 г. Точка 2.2.2. от договора	Допълнителни разходи върху труда - 10%	1. Допълнителни разходи върху труда - 100% 2. В „Основни показатели за ценообразуване - част от Приложение № 3 към договора, Допълнителни разходи върху труда - в % от стойността на труда“, величината се	Чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

			променя и става 100%	
2	ДС №2/09.11.202 1г. Точка 3.1. от Договора	Срокът за изпълнение на СМР е 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и протокол за даване фронт за работа.	Срокът за изпълнение на СМР е 543 календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и Протокол за даване на фронт за работа. В срок до 10 календарни дни след подписване на настоящото Допълнително споразумение, Изпълнителят представя актуализиран график за изпълнение на оставащите дейности по договора. След одобряването му от Възложителя графикът става неразделна част от договора.	чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП
3	ДС №3/10.04.202 3г. Точка 3.1. от Договора	Срокът за изпълнение на СМР е 543 календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и Протокол за даване на фронт за работа. В срок до 10 календарни дни след подписване на настоящото Допълнително споразумение, Изпълнителят представя	Срокът за изпълнение на СМР е 28.08.2023 г., считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и Протокол за даване на фронт за работа. В срок до 10 календарни дни след подписване на настоящото Допълнително споразумение, Изпълнителят представя актуализиран	чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

	актуализиран график за изпълнение на оставащите дейности по договора. След одобряването му от Възложителя графикът става неразделна част от договора.	график за изпълнение на оставащите дейности по договора. След одобряването му от Възложителя графикът става неразделна част от договора.	
4	ДС №4/26.01.202 4г. В раздел 2 на договора „Цена и начин на плащане“ Добавя се нова т. 2.1.4	Добавя се нова т. 2.1.4: Цената по т.т. 2.1, 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 за изпълнение на СМР, непредвидени разходи и доставка се увеличава чрез прилагането на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ както следва: • Коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на строежа е 58,00% (Сградно строителство – жилищно, административно, обществено-обслужващо и прилежаща инфраструктура); • Дата за определяне на стойността на СМР, предмет на изменение е тримесечието на извършване на дейностите; • Дата за определяне стойността на доставката, предмет на изменение е месеца, в който	чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“

е приета доставката;  
•Изменение на стойността на СМР се изчислява за изпълнени и приети СМР, съобразно чл. 4 и чл. 4а от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“.  
•Изменение на стойността за доставка се изчислява за изпълнена и приета доставка, съобразно чл. 7 от „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.“  
Дейности изпълнени и разплатени преди подписване на настоящото споразумение не подлежат на индексиране.

Добавя се т.  
2.5.1.а

Добавя се т.  
2.5.1.а: Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнена и приета доставка, определено по реда на т. 2.1.4, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за определяне индексацията на

<p>Добавя се нова т. 2.5.3.а</p>	<p>доставката и дебитно известие</p>	<p>Добавя се нова т. 2.5.3.а: Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на изчисленото увеличение на цената на изпълнени и приети дейности по т.2.1.1 и 2.1.2, определено по реда на т. 2.1.4, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за определяне на индексацията на СМР и дебитно известие</p>
<p>Променя се т. 2.5.4 от договора</p>	<p>Останалите 10% (десет процента) от стойността на т.2.1.1., т.2.1.2., в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация по т. 5.1.12, срещу представяне на протокол за окончателно завършване на дейностите по договора</p>	<p>Окончателно плащане в размер на 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР и заплащането им, стойността на доставката и Протоколи за определяне на индексацията се заплащат в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след окончателно изпълнение на всички дейности по договора, включително екзекутивната документация по т. 5.1.12 и представяне на Протокол за окончателно завършване на дейностите по</p>

		договора
Променя се т. 2.6 от договора	Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора	Цената по т. 2.1 се изменя в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, чрез прилагане на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“. Изпълнението на дейностите и приложимото увеличение на цените на СМР и доставка се доказва по време на изпълнението на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани
Добавя се нова т. 2.6.а		Добавя се нова т. 2.6.а: Стойността, върху която се прилага „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ е само за дейности изпълнени и приети в договорните срокове
Допълва се т. 5.1 от договора с		Нова точка 5.1.13.а: В 30-дневен срок от изтичането на съответното

<p>нова точка 5.1.13.а</p> <p>Добавя се нова точка 5.1.13.б</p>	<p>календарно тримесечие да представи междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително- монтажни работи</p> <p>Добавя се нова точка 5.1.13.б: Да представя Протоколи за определяне на индексацията на изпълнените СМР и доставки, изчислена съгласно т. 2.1.4 в срок до 30 (тридесет) календарни дни след обявяване от НСИ на „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ за съответното тримесечие и „индекс на цени на производител на вътрешния пазар за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008“, съобразно предмета на доставката</p>
<p><b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b> <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>  Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или 938 дни от крайния срок на изпълнение на договора  Причини за забавата (когато е приложимо):  Съгласно писмо 3361/20.09.2023 г. Възложителят има право да приеме забавеното изпълнение.  (Кратко описание на причините за забавата)</p>	
<p><b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b> <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>  Изпълнението е 90.48 % от предмета на договора (при частично изпълнение).  Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p>	

Отпаднала необходимост за изпълнение на част от дейностите. (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:	1508880.07	Валута:	EUR
Разменен курс към BGN:		1.95	
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: 715.18 Валута: EUR			
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): Нарушения на изискванията по пожарната безопасност, на техническата безопасност в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ПБР НУ и указанията за безопасно извършване на ремонтни работи и дейности от персонала на външни организации на територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Пояснение към т. III.4) - Процентния дял на участие на подизпълнителите е взет от отчетни документи в досието на договора. Изплатената сума по договора е по-голяма от първоначалната стойност на договора, тъй като същата е изменена с Допълнително споразумение № 4/26.01.2024г., на основание „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет. Увеличението на цената е изчислено на база формулите, определени в чл.4/ чл. 7 от Методиката и не може да бъде определено предварително, преди завършване на всички дейности по договора.  
Пояснение към т. IV.6) Разменен курс към BGN е 1,95583.

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 08/06/2026 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:****VII.1) Трите имена (подпис):**

Иван Тодоров Андреев

**VII.2) Длъжност:**

Изпълнителен директор

0

с

/

/

/