

ДОГОВОР

Днес, 03.08.2013 г., в гр. София между:

1. "АРИЗО-ТОШЕВ" ООД със седалище и адрес за управление: гр. София 1617, жк. Сука река, бл. 13, вх. Е, ет. 4, ап. 11, ЕИК 175224682, представявано от Сашко Маринов Тошев - Управлятел, наречено за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна

и

2. "ЕНЕМОНА" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Коста Луичев" 20, ЕИК 020955078, представявано от инж. Богдан Дичев Прооконисев в качеството му на Изпълнителен директор, наречено за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна,

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема възмездно да извърши реконструкция на климатични системи КТА-4 и КТА10 при подмяна на фреон R22, с озононеразрушаващ R404A на територията на АЕЦ „Козлодуй”

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява свой персонал за изпълнение на предвидените видове работи, а доставката на климатичните системи е на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Срокът за изпълнение на предвидените видове работи съгласно График за изпълнение на СМР, представляващ Приложение № 2 и неразделна част от настоящия договор и започва да тече от датата на подписване на протокол за предаване на строителната площадка.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 (1) Стойността на възложените с настоящия договор работи е в размер на без включен ДДС.

(2) Отчитането на изпълнените строително-монтажни дейности ще се извършва при качествено завършване на видове СМР, позволяващи коректно измерване в съответствие с Приложение № 1, на основание двустранно подписан протокол за завършен монтаж и надлежно издадени финансово счетоводни документи.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на претите и актуализирани строително-монтажни дейности в срок от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на оригинална фактура и двустранно подписани протоколи за завършен монтаж.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури финансиране за изпълнение на възложените работи и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ полагащото му се възнаграждение в съответствие с чл. 2 от настоящия договор.

2. да проведе първоначален инструктаж на работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с мястото и конкретните условия на работа

3. да осигури съдействие за инструктиране на външния персонал, според изискванията за работа на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от вся ще извърши.

4. да организира съдействие за спазване изискванията на пропускателния режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5. да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задължението да го представлява пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнението на настоящия договор.

6. да оказва необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на нъчленените видове строително-монтажни работи с настоящия договор.

7. да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за проявилите се в гараниционния срок недостатъци (дефекти) извършените в изпълнение на настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора,

2. във всеки момент от изпълнението на договора да извърши проверка относно качество, количества, срокове на изпълнение и т.н., без с това да пречи на оперативната самостоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. да прави възражения по изпълнението на работата и да иска корекции в поправяне на изпълненето при констатиране на неправилно и/или некачествено извършени работи;

4. да присадне всяка пронестираща от договора санкция, неустойки и обезщетения от дължимите плащания към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. да отстрани служител/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от обекта в случаите, в които е налице неизпълнение на разпоредбите на настоящия договор, нормативни актове и/или правилата за достъп и работа на площадката.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4, (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълнява възложениите видове работи със свои ръководни и изпълнителски кадри и в съответствие с предмета на договора, предоставените му проекти и предписанията в заповедната книга, както и изискванията на нормативните документи и стандарти в т. ч. действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

2. да изпълнява качествено възложените му работи по стапи и срокове, посочени в графика за изпълнение на СМР.

3. да спазва всички технически нормативни документи, БДС

4. да уведомява ежедневно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предостави възможност за контролирането им.

5. да започне работа по отстраняване на дефектите, появили се през гараниционния период в срок от 3 (три) дни след писменото уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да завърши в минималния технологично необходим срок, уточнен с двустранно подписан протокол.

6. да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

7. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ръководителя на групата "агород" и другите документи, които се изискват от правилниците по безопасността на труда в АЕЦ при приемане на външния персонал.

8. да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда.

9. да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените должностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правила с ю безопасност на труда.

10. да спазва действащите в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД документи и правилници по отношение на ТБОТ, ПИБ, съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11. да спазва изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение опазването на околната среда и определи отговорно лице от своя състав за почистване на строителната площадка и управление на отпадъците.

12. по време на процеса на работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт трябва да посещава и изхвърля излишните материали и отпадъци, възникнали в резултат от неговата работа, в съответствие с условията и на място определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При завършването на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт ще остави цялата строителна площадка чиста и в добро състояние за задоволяване изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

13. в случай на трудова злополука с лице от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ръководителят на групата да уведомява ръководството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, след като да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

14. да осигурява условия за безопасна работа съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време строителството.

15. да прави промени в ръководния си състав на обекта само след именено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16. да осигури нов персонал на обекта в случаите по чл. 3, ал. 2 т. б от настоящия договор.

17. да представи към момента на подпиране на настоящия договор и поддържа за целия период на договора валидна застрахователна полиса по чл. 171 от ЗУТ.

18. при евентуална необходимост от закупуване на материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката да бъде съпроводена със сертификат за качество и/или декларация за съответствие на български език.

(2) През цялото времетраене на работата отговорният ръководител к (или) изпълнителят на работа, съвместно с допускания (лице от оперативния персонал) да извършват всички записвания по оформяне на наряда, според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работа и закриване на наряда.

(3) Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушения или за шети нанесени на трети лица, по вина на работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯт има право:

1. да получи уговореното в чл. 2 възнаграждение при изпълнение на условията и сроковете, предвидени в договора;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

V. ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) В срок от 5 (пет) дни от подпиране на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на предлагания от него персонал за извършване на необходимите проверки за право на достъп за работа на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, който става неразделна част от този договор.

(2) За целия период на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯт взима право да прави промени в състава по ал. 1 без предварително писмено одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи под ръководството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 6. (1) Гаранционните срокове за изпълнените видове работи са 5 (пет) години, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. на МРРБ и започват да течат от датата на въвеждане в експлоатация на обекта.

(2) За появилите се дефекти по време на гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок от 3 (три) дни след писменото уведомяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯт, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и „АЕЦ Козлодуй“ РАД, започва работа по отстраняване на дефектите и завършва в минималния технологично необходим срок, уточнен в протокола, констатиращ дефекта и подписан от двете страни. За основните компоненти, влияещи на общата работоспособност на комуникационната система, срокът за отстраняване е 24 часа.

(3) Всички дефекти появили се в гаранционния срок или установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемане на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт отстранява, в срока определен съгласно чл. 6, ал. 2, съответно в срок определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт има право сам да отстрани (оправи) некачествено изпълнените работи или да ги възложи на друг, като всички разходи за отстраняването им са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. (1) При неспазване на установения срок за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,1 % на ден върху стойността на забавената работа за всеки ден забава, но общо не повече от 10 % (десет на сто) от тази стойност.

(2) В случай на забава в срока за плащане на възнаграждението, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер 0,1% на ден върху стойността на забавеното плащане за всеки ден забава, но общо не повече от 10 % (десет на сто) от тази стойност.

(3) При неизпълнение на задълженията по почистване на строителната площадка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият носи отговорност за направените разходи по почистването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които се изчисляват и приспадат от дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение.

(4) Претърпените вреди и пропуснати ползи, надвишаващи размера на уговорените по-горе неустойки, се установяват и събират по общия гражданскоправен ред.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие, с подпирането на двустранен протокол, уреждащ взаимоотношенията между страните.

(2) всяка от страните има право да развали договора, когато другата не изпълнява, което и да е от задълженията си по договора с повече от 7 (седем) дни от договорения срок, след като й е изплатена покана за доброволно изпълнение в срок от 7 (седем) дни и продължава да не изпълнява задължението си. Правото на страните да развалят договора не ги лишава от правото да получат дължимите неустойки.

(3) Договорът се прекръстява:

- * по взаимно съгласие на страните изразено писмено,
- * с изграждане на среща.

(4) Настоящият договор може да бъде изменен по взаимно съгласие с подпирането на допълнително споразумение между страните.

IX. КОНФИДЕНЦИЈАЛНОСТ

Чл. 9. Всяка една от страните се задължава да пази цялата информация и документи, предоставени на другата страна по договора, включително самия договор, като конфиденциални и ще полага всички разумни усилия, аналогични на тези, които се предприемат от тях в защита на тяхната собствена информация, а именно:

1. да предоставят достъп до такава информация само на тези свои сътрудници, на които тя е необходима за изпълнение на техните задължения.

2. да задължава такива сътрудници да се отнасят към информацията като към конфиденциална.

X. ИЗВЕСТИЯ, КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 10. (1) Всички известия, издадени от едната страна до другата страна, съгласно настоящите условия, трябва да се изпратят с телеграма, чрез факс или чрез курier до основното работно място на другата страна или до други, посочени от него за тази цел адреси, или да се предадат на негови представители оторизирани да ги получат.

(2) Уведомената страна е длъжна да отговори в седемдневен срок след уведомяването, като за дата на уведомяване се счита датата на входящия номер.

(3) Инструкции или известия до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и известия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, записани в писмен наредждания или протоколи, подписани от утълненощени представители на даващия и получаващия такива известия или инструкции, се считат за валидни за постигане целите на договора.

(4) Адрес за кореспонденция на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София 1517; ж.к. Суха река, бл. 13, вх. Е, ет. 4, ап. 11, тел.: 02/945 2478.

(5) Адрес за кореспонденция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Козлодуй, плажалка АЕЦ „Козлодуй”, тел.: 0973/8 9102, 8 9109, факс: 0973/8 0701, e-mail: office-tr@etepetova.com. Лице за контакт: Цветана Златкова - Р-л Направление "Производство"

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. (1) Спорове които възникват във връзка с изпълнението на настоящия договор се решават по взаимно съгласие от страните, чрез писмено споразумение, което става неразделна част от договора. При нестигане на споразумение, споровете се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в Република България.

(2) За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Количество-стойностна сметка.
- Приложение № 2 – График за изпълнение на СМР.

Настоящия договор се изготви и подписа в два еднообразни/екземпляра – по един за всяка от страниите и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
(Сашо Ташев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
(инж. Б. Прокопиев)

KOMHECTBEHO - CTONHOCTHA CMETKA

DESENTRALIZACIJA I PREDSTAVNIČTVO UZIMANJE MAMNISTIČKIH IZMENA KOD KATAKOGA RAZVITKA NEĆE BITI JEDNOVREMENOM.

MOZOSSENTI, ITA 4

MOZOSSENTI, ITA 4

№	Описание на видовете работи	И-кој за елк	Бр. КТАЛ	Ед. цена	Обща цена за брой КТАЛ в български
1	Демонтиране на спасителната състрадава.				
4.1	Демонтиране на предените фронтални връзки и здигане	6р	1		
4.2	Задръжване и извеждане на тяби 2"				
4.3	Демонтиране на задните връзки	5р	1		
4.4	Демонтиране на задните връзки и здигане	5р	1		
4.5	Демонтиране на задните връзки и здигане	5р	1		
5.1	Извеждане на демонтираната спасителна лента	5р	1		
5.2	Поготовка за излитане				
2.1	Извеждане и излитане от сама със здигане	5р	1		
2.2	Извеждане и излитане от сама със здигане	5р	1		
2.3	Извеждане и излитане от сама със здигане	5р	1		
2.4	Извеждане и излитане от сама със здигане	5р	1		
3	Монтиране и демонтиране на кондиционера:				
3.1	Монтиране и демонтиране на кондиционера	5р	1		
3.2	Монтиране и демонтиране на кондиционера	5р	1		
3.3	Монтиране и демонтиране на кондиционера	5р	1		
3.4	Монтиране и демонтиране на кондиционера	5р	1		
4	Монтиране и демонтиране на спасителната лента				
4.1	Извеждане на спасителна лента от сама със здигане				
4.2	Извеждане на спасителна лента от сама със здигане	5р	1		
4.3	Извеждане на спасителна лента от сама със здигане	5р	1		
4.4	Извеждане на спасителна лента от сама със здигане	5р	1		
4.5	Извеждане на спасителна лента от сама със здигане	5р	1		

OE

OE

Възложител:
инж. Сашо Тодоров
Управител
"АРГО-ТОЦЕВ" ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж. Богдан Тростин
Изп. Директор
"ЕЧЕМОНА" АД М. Сочиа



Реконструкция на климатични системи тип КТАд и тип КТА-10 при подмяна на фреон R22 със окончательно разрешаване фреон R404A

БЛОК 2

Zosterops *ochraceus*
M.G. 13114

卷之三

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Date	Time	Cloud	Wind	Temp.	March												April												
					S	N	E	W	M	F	I	M	J	A	M	J	S	N	E	W	M	F	I	M	J	A			
Mar 19	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 20	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 21	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 22	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 23	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 24	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 25	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 26	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 27	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 28	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 29	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 30	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Mar 31	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 1	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 2	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 3	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 4	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 5	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 6	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 7	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 8	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 9	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 10	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 11	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 12	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 13	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 14	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 15	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 16	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 17	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 18	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 19	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 20	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 21	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 22	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 23	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 24	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 25	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 26	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 27	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 28	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 29	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
Apr 30	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 1	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 2	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 3	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 4	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 5	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 6	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 7	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 8	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 9	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 10	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 11	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 12	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 13	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 14	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 15	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 16	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 17	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 18	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 19	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 20	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 21	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 22	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 23	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 24	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 25	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 26	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 27	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 28	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 29	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 30	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
May 31	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
June 1	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
June 2	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
June 3	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°																									
June 4	10:00 A.M.	Partly	SW 10	50°					</td																				