

ДОГОВОР

№. 21404.....

Днес, 12.05.2014 г., във връзка с Договор № 340000001/22.04.2014 г. между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Интерприборсервиз“ ООД, беше сключен договор за проектиране между:

„ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ“ ООД, гр. Козлодуй, рег. по ф. д. № 358/2001г. по описа на Врачански окръжен, Ид. № по ДДС: BG 831577794, представлявано от Атанас Койчев, Управител, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„ЕНПРО КОНСУЛТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх №107, вписано в търговския регистър при Софийски градски съд по ф.д. № 4033/1998 г., ЕИК по Булстат 121 657107, НДР BG 121 657107, представлявано от Милан Миланов, Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши проектирането на „Разширяване и модернизиране на административна компютърна мрежа на „АЕЦ Козлодуй“, в съответствие с изискванията на нормативните актове и съгласно Приложение № 1 - Техническо задание № 13.ИСКТ.ТЗ.319, Приложение № 2 – Работна програма, Приложение № 3 - Календарен график и Приложение №4 – Предлагана цена, неразделни части от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/ без ДДС.**

Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

2.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. чрез банков превод в полза на изпълнителя.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по т. 2.1. по етапи, както следва:

2.3.1. **Плащане**, в размер на **90%** от стойността на Работния проект или **21 600 лв. /двадесет и една хиляди и шестстотин лева/ без ДДС**, в рамките на 15 /петнадесет/ работни дни след представяне на Работния проект и приемането му на Технически съвет на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД срещу представена оригинална фактура.

2.3.2. **Плащане**, в размер на **10%** от стойността на Работния проект или **2 400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/ без ДДС**, в рамките на 15 /петнадесет/ работни дни след представяне на Екзекутивна документация /As-built/ на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД срещу представена оригинална фактура.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: УниКредит Булбанк АД, клон Света Неделя
IBAN: BG 81UNCR76301011248808
BIC: UNCRBGSF

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е съгласно Приложение № 3 - Календарен график, считано от датата на получаване на входните данни за проектиране от Главния Възложител – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

3.2. Сроковете за изпълнение на отделните етапи са както следва:

3.2.1. Срок за представяне на работен проект 42 календарни дни, считано от датата на получаване на входните данни за проектиране от Главния Възложител – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

3.2.2. Срок за предоставяне на екзекутивната /As-built/ документация е 15 календарни дни след завършване на монтажните дейности – подписване на акт за завършен монтаж за всеки подобект.

3.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** утвърдено Техническо задание.

4.1.2. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа;

4.1.3. Да назначи свои представители за участие в Технически съвет на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД;

4.1.4. Да уведоми три работни дни предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в Техническия съвет;

4.1.5. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с оглед изискванията на този договор;

4.1.6. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да осъществява контрол по изпълнение на дейностите по този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

4.2.2. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** няма да спазва срока за изпълнение или поради съществени неотстраними пропуски и недостатъци.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в сроковете, посочени в Календарния график - Приложение № 3;

5.1.2. Да предаде изработения проект в 7 (седем) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) брой на електронен носител.

5.1.3. Да отстрани за своя сметка в 7 (седем) дневен срок констатираните от Техническия съвет на АЕЦ непълноти и грешки в представената документация.

5.1.4. Да присъства при разглеждане на резултатите на Технически

съвет на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

5.1.5. Да завери всеки екземпляр от проекта с печат за пълна проектантска правоспособност.

5.1.6. Да изготви окончателните количествени сметки с шифри за видовете работи на етап работен проект.

5.1.7. Работния проект следва да отговаря на изискванията на Приложение № 1 - Техническо задание № 13.ИСКТ.ТЗ.319;

5.1.8. Да участва в оперативните съвещания, организирани от АЕЦ Козлодуй във връзка с изпълнението на предмета на договор № 340000001/22.04.2014 г.

5.1.9. Да изготви и предаде Екзекутивна документация на хартиен носител в 15-дневен срок след завършване на строежа съгл. чл.175 ал.1 и 2 от ЗУТ.

5.1.10. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

5.1.11. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.2. Работния проект следва да отговаря на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

6. ПРИЕМАНЕ

6.1. При завършване на всеки етап от възложената задача **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

6.2. Предаването на работния проект се извършва с приемно-предавателен протокол, двустранно подписан от страните. Приемането на проекта се извършва по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и от назначен от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД Технически съвет не по-късно от 30 (тридесет) дни след представянето му. По преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и назначения от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД Технически съвет е възможно повторно разглеждане на разработката от Технически съвет след наложилите се корекции.

6.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право:

6.3.1. Да приеме разработката безусловно;

6.3.2. Да приеме разработката с условие за отстраняване до 15 дни на несъществени недостатъци или допълване;

6.3.3. Да отложи отложи приемането или да определи допълнителен срок за доработване;

6.3.4. Да откаже приемането поради съществени неотстраними пропуски и недостатъци и да развали договора.

7. ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОГОВОРА

7.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получава изключително право на използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на резултатите от изпълнението на услугата в страната и чужбина.

7.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** запазва авторските си права върху резултатите по договора определен от Закона за авторското право и сродните му права в Глава IV, Раздел I, чл.15, с изключение на ал.1, т.8, пак там.

7.3. Двете страни могат да внасят изменения в приетата разработка само при взаимна договореност. В противен случай, внесените изменения са единствено на отговорността на извършителя.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че разработките по договора са патентно чисти и трети лица не притежават права върху тях. В случай, че трети лица предявяват основателни претенции **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** понася всички загуби, произтичащи от това.

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (половин процент) на ден от стойността на договора, но не повече от 10% (десет процента) върху стойността на договора.

8.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от настоящия договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заплаща неустойка в размер на 0,5% (половин процент) на ден от стойността на договора, но не повече от 10% (десет процента) върху стойността на договора.

8.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.8.1 и 8.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на договора.

8.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

9.1.1 Приложение № 1 – Техническо задание № 13.ИСКТ.ТЗ.319;

9.1.2 Приложение № 2 – Работна програма;

9.1.3 Приложение № 3 – Календарен график;

9.1.4 Приложение № 4 – Предлагана цена.

9.2. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Николай Андреев – Директор Дирекция СРД, тел. 0973/72245.

9.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Христо Христов, тел. 02/81 67 45.

9.4. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕНПРО Консулт” ООД
Управител:

/Милан Миланов



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ” ООД
Управител:

/Атанас Койчев



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: ОСО

УТВЪРЖДАВАМ


Система: Информационна система

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 


Подразделение: ИС и КТ

.....09 07.....2013г. АЛ. НИКОЛОВ

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР Б и К: 
ПЛ. ВАСИЛЕВ

ДИРЕКТОР

„ПРОИЗВОДСТВО“: 
ЕМ. ЕДРЕВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№. 13. ИСКТ. 73, 319

инженеринг

Тема:

Разширяване и модернизиране на административна компютърна мрежа на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Кратко описание на техническото задание

Сегашната архитектура на компютърната мрежа не позволява сегментиране, което води до голям процент паразитен трафик, забавящ информационния обем.

Настоящото техническо задание има за цел да определи изискванията към пасивното мрежово оборудване, необходимо за разширяване на административната компютърна мрежа в сградите: Дом на енергетика, СБК2 - етаж 5, Стол на ЕП1, СИЧ 3 и СБК1 както и увеличаване на скоростта на обмен на данни със сграда ОСК 2 и изграждане на директна връзка със сектор ИХ.

Между сградите ОСК2 и ХВО2 има изтеглен мулти модов оптичен кабел, което не позволява информационен обмен със скорост 1 Gbit/s.



2.5. ИХ

2.5.1. Да се достави и изтегли нов моно модов оптичен кабел с 8 влакна от комуникационен шкаф 10МА1023ОСК200 до комуникационен шкаф 10МА1018НВО205, и от комуникационен шкаф 10МА1018НВО205 до комуникационен шкаф 10МА1019ИН216.

2.6. ОСК2

2.6.1. Да се монтира 19" комуникационен шкаф (наличен в "АЕЦ Козлодуй") в коридора на партера на ОСК2. Идентификацията на новия комуникационен шкаф ще е 30МА3047ОСК100.

2.6.2. Да се изтегли нов захранващ кабел (3x1,5 мм²) до новия шкаф от автомат 0FZ11B02-QF06.

2.6.3. Да се достави и изтегли нов моно модов оптичен кабел с 8 влакна между ОСК2 и ХВО2.

2.6.4. Да се изтегли нов кабел UTP cat 5e 24AWG 2x4x2x0.5 от помещения 141/1 и 142 до новия комуникационен шкаф.

2.7. СБК1

2.7.1. Да се изтегли нов кабел UTP cat 5e 24AWG 2x4x2x0.5 от стая 409 до стая 030.

2.7.2. Да се изтегли нов кабел UTP cat 5e 24AWG 2x4x2x0.5 от стая 409 до стая 551.

2.7.3. Да се изтеглят 2 бр. нови кабели UTP cat 5e 24AWG 2x4x2x0.5 от стая 551 до стая 541.

2.7.4. Да се монтира 19" комуникационен шкаф (наличен в "АЕЦ Козлодуй").

2.7.5. Да се изтегли нов захранващ кабел (3x1,5 мм²) до новия шкаф.

2.7.6. Да се монтират двойни компютърни розетки.

- Част "ПБЗ"

Част "ПБЗ" да се разработи съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изисквания към съдържанието на разделите на проекта

За част Електрическа на проекта Изпълнителят трябва да представи:

- **Обяснителна записка** (описание на проектното решение) – Да се опишат приетите проектни решения и функции на проекта, компановъчно решение, избрано технологично оборудване и т.н. Като минимум се изготвя в обем съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти;

- **Изчислителна записка и пресмятания** – Съгласно приложимите норми и правилници. Като минимум се изготвя в обем съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти;

3.2. Монтажните работи да се извършват със заявка/наряд при спазване на изискванията на ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество, Работа на външни организации при сключен договор” и стриктно спазване на изискванията по безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред.

3.3. Монтажът да се извърши по подробен график за всеки подобект по отделно, изготвен от Изпълнителя и съгласуван от Възложителя.

3.4 След завършване на монтажа, Изпълнителя да извърши наладка (ПНР) и функционални изпитания по Програма, съгласувана от Възложителя.

3.5. Изпълнителят да предостави на Възложителя документация, която да отчита изпълнените дейности в обем, определен от 30.ОУ.ОК.ИК.25 “Инструкция по качеството”. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи” и Наредба 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3.6. Изпълнителя да осигури авторски надзор и техническа помощ по време на реализация на проекта и предаване на актуализирани проектни схеми.

3.7. Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от на НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която се въвеждат измененията в проекта по време на строително-монтажните работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се вписва в заповедната книга. След приключване на работата, заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4. Входни данни

4.1. Входните данни се предават на Изпълнителя след сключване на договор.

4.2. Изпълнителят подготвя и представя списък на необходимите му входни данни за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание.

4.3. Възложителят, след проверка и оценка на списъка, да предостави Входните данни на Изпълнителя;

4.4. Входните данни, необходими за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание, ще бъдат предавани на Изпълнителя във вида и формата, в която са налични в “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

4.5. Технически данни /характеристики/ на оборудването, което е задължение на “АЕЦ Козлодуй”, ще бъдат предоставени като входни данни след сключване на договора за доставка.



7. Осигуряване на качеството

7.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008. Копие от сертификата да бъде представено, като част от предложението за участие.

7.2. Да се изготви План за осигуряване на качеството за изпълнение на проекта до един месец след подписване на договора. Планът служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. Планът подлежи на съгласуване от АЕЦ. Планът трябва да бъде изготвен на основание на:

- Техническото задание и договора;
- Системата за управление на качество на Изпълнителя;
- Съдържанието на Плана трябва да отговаря на т.5 от ISO 10005 "Планове по качество".

7.3. Използваните програмни продукти и модели за пресмятания или анализи трябва да бъдат верифицирани и валидирани и това да бъде доказано с документи. В проекта трябва да бъде описана приложимостта на тези програмни продукти и модели, ограниченията при използването им и доказана приложимостта им за изпълнение на конкретната задача.

Изпълнителят трябва да представи документация, доказваща закупуването на използваните програмни продукти.

7.4. Изготвеният проект трябва да премине независима проверка от персонал на проектанта, не участвал в изготвянето му.

7.5. Изготвеният проект трябва да бъде приет на Специализиран технически съвет (СТС) на Възложителя. Приемането на проекта на СТС от страна на АЕЦ не освобождава проектанта от отговорност, а служи само за определяне на целесъобразност и приемливост на представените проектни решения.

7.6. Специфични изисквания по отношение на осигуряване на качеството:

- обозначаването на оборудването в проекта трябва да се извършва по правилата за присвояване на технологични обозначения и както това е указано в настоящето задание.

- обозначаването на документите, изготвени от Изпълнителя в изпълнение на ТЗ трябва да съдържат индекса на ТЗ или номера на договора. Всеки отделен документ трябва да има един уникален индекс, поставен от разработчика/проектанта и номер на редакция. Корекциите, приети в проектната документация, се въвеждат чрез издаване на нова редакция.

- проектната документация се предава на хартиен носител в един екземпляр на оригиналния език и в седем екземпляра на български език.

- проектната документация се предава на магнитен носител в оригиналния формат на изготвяне (MS Word, AutoCAD и т.н.) и pdf формат със сканирани първи страници на отделните части на проекта с подписи и печат на Проектанта.

-ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор";

-ДОД.КД.ИК.112 "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ"Козлодуй";

10. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

10.1. Всички изисквания, поставени по-горе в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани в приложима степен от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора.

10.2. При използване на подизпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от подизпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.

Н-к отдел ИСиКТ: .....

/Анастас Христов/

РАБОТНА ПРОГРАМА

ОБЕКТ: АЕЦ КОЗЛОДУЙ
ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ
ЧАСТИ : ЕЛЕКТРИЧЕСКА, ПБЗ
ТЕМА: Разширяване и модернизиране на административната компютърна мрежа на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД“

№	Описание на видовете работа	Необходими човекомесеци, /бр./	Отчетен документ	Изпълнител
1	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ			
1.1	<u>ПОДОБЕКТ:</u> Стол на ЕП 1			ЕНПРО
1.1.1	Получаване и преглед на необходимите входни данни	0,07		

1.1.2	Извършване на обходи, уточняване и съгласуване с АЕЦ на трасировъчни маршрути и нови кабелни трасета в подобектите	0,02		
1.1.3	Изготвяне на трасировъчни чертежи на кабелните трасета	0,13		
1.2.	ПОДОБЕКТ: СИЧ 3			ЕНПРО
1.2.1	Получаване и преглед на необходимите входни данни	0,07		
1.2.2	Извършване на обходи, уточняване и съгласуване с АЕЦ на трасировъчни маршрути и нови кабелни трасета в подобектите	0,02		
1.2.3	Изготвяне на трасировъчни чертежи на кабелните трасета	0,18		
1.1.4	Изготвяне на чертежи за разположение и укрепване на 19" шкафове	0,12		
1.3.	ПОДОБЕКТ: Дом на Енергетика			ЕНПРО
1.3.1	Получаване и преглед на необходимите входни данни	0,07		
1.3.2	Извършване на обходи, уточняване и съгласуване с АЕЦ на трасировъчни маршрути и нови кабелни трасета в подобектите	0,02		
1.3.3	Изготвяне на трасировъчни чертежи на кабелните трасета	0,4		
1.1.4	Изготвяне на чертежи за разположение и укрепване на 19" шкафове	0,12		
1.4.	ПОДОБЕКТ: СБК2 етаж5			ЕНПРО
1.4.1	Получаване и преглед на необходимите входни данни	0,07		
1.4.2	Извършване на обходи, уточняване и съгласуване с АЕЦ на трасировъчни маршрути и нови кабелни трасета в подобектите	0,02		
1.4.3	Изготвяне на трасировъчни чертежи на кабелните трасета	0,15		
1.5.	ПОДОБЕКТ: ИХ			ЕНПРО

1.5.1	Получаване и преглед на необходимите входни данни	0,07		
1.5.2	Извършване на обходи, уточняване и съгласуване с АЕЦ на трасировъчни маршрути и нови кабелни трасета в подобектите	0,02		
1.5.3	Изготвяне на трасировъчни чертежи на кабелните трасета	0,15		
1.6.	ПОДОБЕКТ: ОСК2			ЕНПРО
1.6.1	Получаване и преглед на необходимите входни данни	0,07		
1.6.2	Извършване на обходи, уточняване и съгласуване с АЕЦ на трасировъчни маршрути и нови кабелни трасета в подобектите	0,02		
1.6.3	Изготвяне на трасировъчни чертежи на кабелните трасета	0,5		
1.6.4	Изготвяне на чертежи за разположение и укрепване на 19" шкаф	0,12		
1.7.	ПОДОБЕКТ: СБК1			ЕНПРО
1.7.1	Получаване и преглед на необходимите входни данни	0,07		
1.7.2	Извършване на обходи, уточняване и съгласуване с АЕЦ на трасировъчни маршрути и нови кабелни трасета в подобектите	0,02		
1.7.3	Изготвяне на трасировъчни чертежи на кабелните трасета	0,25		
1.7.4	Изготвяне на чертежи за разположение и укрепване на 19" шкаф	0,12		
1.8	Изготвяне на спецификации	0,35		ЕНПРО
1,9	Изготвяне на количествени сметки	0,35		ЕНПРО
1.10	Изготвяне на кабелен албум	0,32		ЕНПРО
1.11	Изготвяне на обяснителна записка	0,4		ЕНПРО
	ОБЩО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ:	4,29	Протокол от СТС	




2	Част ПБЗ			ЕНПРО
2.1.	Уточняване на необходимото оборудване и съоръжения, които трябва да се използват при реализация на проекта	0,14		
2.2.	Разработване на необходимите условия за организацията за изпълнението на проекта	0,14		
2.3.	Изготвяне на обяснителна записка	0,5	Протокол от СТС	
	ОБЩО ПБЗ:	0,78		
	ОБЩО	5,07		


Забележка: Ресурсите за изготвяне на Екзекутивната документация са включени в дейностите по проектирането на съответните подобекти в горната таблица.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕНПРО Консулт“ ООД

Управител:

/Милан Милайков/




ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ“ ООД

Управител:

/Атанас Койчев/



КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ОБЕКТ: АЕЦ КОЗЛОДУЙ
ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ
ЧАСТИ : ЕЛЕКТРИЧЕСКА, ПБЗ
ТЕМА: Разширяване и модернизиране на административната компютърна мрежа на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

№	Описание на видовете работа	Срок за изпълнение
1	Изготвяне на РП - части ЕЛЕКТРИЧЕСКА и ПБЗ – ред.1	30 календарни дни след датата на предаване на входните данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
2	Изготвяне на РП - части ЕЛЕКТРИЧЕСКА и ПБЗ – ред.2 (при необходимост)	42 календарни дни след датата на предаване на входните данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3	Завършване на монтажните дейности (задача на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ)	30 календарни дни след датата на приемане на РП от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
4	Изготвяне на ексекутивна документация	15 календарни дни след датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписан акт за завършване на монтажните дейности за всеки подобект

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ЕНПРО Консулт“ ООД

Управител:
/Милан Миланов/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ“ ООД

Управител:
/Атанас Койчев/

