

# ДОГОВОР

№ 54200012-A/06.06.2014 г.

Днес, 06.06.2014 год., в гр. София между:

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831914845, представявано от Теодор Росенов Осиковски – Главен Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

“ЕНЕРГОРЕМОНТ КОЗЛОДУЙ” ЕООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106629378, представявано от инж. Валентин Петров – Управлятел, наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание на сключен договор № 542000012/06.06.2014 г. между «АЕЦ Козлодуй» ЕАД и «Енергоремонт Холдинг» АД и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-808/17.03.2014 г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на оферата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: “Реконструкция на система 5,6UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота -4,20 в чистата зона на РО” се сключи

настоящия Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и за таща, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни Реконструкция на система 5,6UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота -4,20 в чистата зона на РО, съгласно условията на този договор и всички приложения по ч.9.2 от настоящия договор.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНIE

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на [REDACTED]. /Словом: [REDACTED] [REDACTED]/ без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на ръзложените видове работи са образувани при следните базови показатели:

### 2.2.1. Часова ставка

- СК, архитектурна, МТ, ВКОС, Електрическа и СКУ – [REDACTED] лв.
- ПНР – [REDACTED] лв.

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда – [REDACTED] от ФРЗ

2.2.3. Допълнителни разходи върху мехаизацията – [REDACTED]

2.2.4. Разходки норми за труд материали и механизация – съгласно анализите.

2.2.5. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с доставно-складови разходи, без материалите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2.6. Печалба [REDACTED] начислена върху обем: СМР, намален с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2.7. Цени на машиносмените на строителната механизация

- компресор – [REDACTED] лв./м.см.;
- автокран – [REDACTED] лв./м.см.;
- фугорезачка – [REDACTED] лв./м.см.;

- трамбовка MV80 – [REDACTED] лв./м.см.

2.2.8. Посочените единични цени в Приложение № 2 – Режапитулация, Количествено-стойностна сметка и остойностени спецификации са твърди и не подлежат на промяна, фиксираят се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.3. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи съгласно Количествено-стойностната сметка, ако са указаны в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.4. Доказват се по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2.4. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до гълното изпълнение на договора.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. поетапно, след изпълнение на конкретен обем дейности и доставка на оборудване, предвидени в Приложение № 2 Количествено-стойностни сметки към договора, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представянето на Протокол за установяване на натурали видове СМР и заплащането им, Протокол за проведен общ входящ контрол на оборудването без забележки, приемо-предавателен протокол в оригинал и оригинална фактура.

2.6. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в [REDACTED] на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Корпоративна Търговска Банка, г. Козлодуй  
IBAN: BG79KORP92201012970101  
BIC: KORPBGSF

### 3. СРОКОВЕ

3.1. Общийят срок за изпълнение на дейностите е [REDACTED] календарни дни като:

3.1.1. за реконструкцията на система 5 UL с до [REDACTED] календарни дни, считано от датата на протокол за даване фронт за работа и

3.1.2. за реконструкцията на система 6 UL с до [REDACTED] календарни дни, считано от датата на протокол за даване фронт за работа.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 6 - Линеен график уедрен за извършване на СМР на система 5UL и Линеен график уедрен за извършване на СМР на система 6 UL.

3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

3.4. Окончателен календарен график за изпълнение на дейностите се съставя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след сключване на договора на база - Линеен план - график за изпълнение /за 5ЕБ/ и Линеен план - график за изпълнение /за 6ЕБ/. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува графика с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да се съобрази с дадените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** условия при изготвянето му.

### 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси стоянията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

**4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

- 4.2.1. Да замени едни обеми работа с др./ги с констативни протоколи.
- 4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.
- 4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие при извършване на входящ контрол, или при липса на такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката или ремонта на съоръжението/оборудването в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.
- 4.2.4. Предсрочно да развали договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.
- 4.2.5. Да задържи гаранцията за изпълнение на договора до изтичане на гаранционните срокове по настоящия договор, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представи застрахователни полици по т. 5.1.3.

## **5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

- 5.1.1. Да изпълни качествено възложена му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атоми и централи към момента на сключване на настоящия договор, вътрешни документи на «АЕЦ Козлодуй» ЕАД и другите действащи в Република България нормативни документи и в сроковете, посочени в Приложение № 6 - Линеен график уедрен за извършване на СМР на система SUL и Линеен график уедрен за извършване на СМР на система 6 UL.
- 5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.
- 5.1.3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролиране им.
- 5.1.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.
- 5.1.5. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходими за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 5.1.6. Да доставя материалите и оборудването, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно "INCOTERMS' 2010"
- 5.1.7. Предвиденото за доставка оборудване, което ще бъде вложено при изпълнение на дейностите, преминава входящ контрол, съгласно ДОД.КД.ИК.112 "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, сировини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй".
- 5.1.8. Да представя декларации за съответствие на строителните материали и оборудването съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр. 106/2006.) и другите действащи наредби за съществените изисквания.
- 5.1.9. Да извърши входящ контрол на доставките, които са негово задължение в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплекtnостта на стоката и наличието на всички необходими документи.
- 5.1.10. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.
- 5.1.11. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.
- 5.1.12. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

- 5.1.13. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно ЗУТ, Наредба 3/31.07.2003 г., ПИПСМР; 30.ОУ.ОК.ИК.25 "Инструкция по качество Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи"; 30.ОУ.ОК.ИК.40 "Инструкция по качество превантивно техническо обслужване и ремонт на конструкции и компоненти от технологични системи на ЕП 2"; 30.ОУ.ОК.ИК.15 "Инструкция по качество Правила за присвояване на технологични обозначения на конструкции, системи и компоненти на 5,6 блок" и др., имащи отношение към дейността.
- 5.1.14. Да изготви и предаде екзекутивната документация на хартиен и оптичен/магнитен носител след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.
- 5.1.15. Да изготви съгласно изискванията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 1 месец от окончателното изпълнение на всички дейности по договора.
- 5.1.16. Да предава съоръженията и работните площиадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ГБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.
- 5.1.17. Да изготви и представи за съгласуване програма за осигуряване на качеството в срок до 1 месец от датата на подписане на договора.
- 5.1.18. Неизпълнение на изискванията на Приложение № 8 – Техническо задание се счита за неизпълнение на задълженията по договора.
- 5.1.19. За всяко констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нарушение от страна на работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на инструкции, правила, получен инструктаж за работа в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и поддържане на чистотата на работната площаадка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯт заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция в размер на 200 лв. Санкциите се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допускащи до работа.
- 5.1.20. За всяко нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, на лицето, извършило нарушението, се налага парична санкция в размер на 10 лв.).
- 5.1.21. При три нарушения на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт може да наложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ глоба достигаща до 5 % (пет процента) от стойността на договора.

## 5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯт има право:

- 5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.
- 5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

## 6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

- 6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯт гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.
- 6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.
- 6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯт отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.
- 6.4. За строително-монтажните работи се установяват гаранционни срокове както следва: За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти – 5 години, считано от въвеждане в експлоатация на системата, в която са монтирани, а за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 10 години, считано от въвеждане в експлоатация на системата по която са извършени работите и е монтирано оборудването.

6.5. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, како и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.6. За обсрудването се установява гаранционен срок съгласно описаното в Приложение № 7 – Списък на основните материали и технологично оборудване.

6.7. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия техноложичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.8. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 30 /тридесет/ работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.6.6..

## 7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

**8. Всички наложени санкции от Инвеститора на обществената поръчка във връзка с изпълнение на договора, които са по вина на Подизпълнителя, са платими от Подизпълнителя.**

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а сроковете за изпълнение започват да текат от даване фронт за работа.

9.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия към договор № 542000012/06.06.2014, подписан между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Енергоремонт Холдинг“ АД, Декларация за спазване на Общи условия;

Приложение № 2 – Рекапитулация Количество-стойностна сметка и остойностени спецификации;

Приложение № 3 – Основни показатели за ценообразуване;

Приложение № 4 – Работна програма за изпълнение на дейностите

Приложение № 5 - Линеен график уедрен за извършване на СМР на система SUL и Линеен график уедрен за извършване на СМР на система 6 UL;

Приложение № 6 – Списък на основните материали и технологично оборудване;

Приложение № 7 – Техническо задание;

Приложение № 8- Допълнително споразумение за съвместно осигуряване на ЗБР и опазване на склонната среда

Приложение № 9- Допълнително споразумение за спазване изискванията на "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД по отношение на социалната отговорност.

9.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Марин Христов, Ръководител отдел "Реализация на договори", тел.: 02/8133548.

9.4. Отговорно лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Валентин Петров - Управител на "Енергоремонт -- Козлодуй" ЕООД , тел.: 0885 685380.

9.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


## 10. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Енергоремонт Козлодуй" ЕООД  
г. Козлодуй  
площадка АЕЦ Козлодуй  
тел./факс: 0973/740 06; 0973/80 246  
e-mail: [info-koz@erhold.bg](mailto:info-koz@erhold.bg)  
ЕИК 106629378

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ  
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ



### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Енергоремонт Холдинг" АД  
гр. София  
ул. Козлодуй 14  
тел/факс: 02/8133577; 8133506  
e-mail: [info@erhold.bg](mailto:info@erhold.bg)  
ЕИК 831914845

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ТЕОДОР ОСИКОВСКИ

