



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
17. М. .2014 г. ДИМИТЪР ГЕТОВ



## ДОКЛАД

На 28.10.2014 г., в изпълнение на Заповед № АД-3115/28.10.2014 г. и изпратена покана до участника по процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, комисия в състав:

**Председател:** Георги Кирков – Ръководител управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”.

**Членове:** 1. Цветомир Маринов - Началник цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”;

2. Ирина Александрова - Главен специалист по кадастър, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”;

3. Мария Бутина - Експерт проектно осигуряване, Сектор “Проектно осигуряване”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”;

4. Венелин Лучев - Началник отдел "Координация и отчет", Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”;

5. Валери Гетов – Главен юрисконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”;

6. Траян Йорданов – Специалист обществени поръчки, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”.

се събра да разгледа офертата и проведе преговори за определяне клаузите на договора с **Обединение “Риск инженеринг-Геоконсулт”**, гр. София за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със специфични правила към него”**.

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието присъстваха представители на участника съгласно приложения присъствен списък.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата на договаряне без обявление е стартирана с Решение № ЗОП-Р-269/15.10.2014 г. на основание доклад рег. № И-725/26.05.2014 г., Решение № 8.1.26. от Протокол № 8/26.05.2014 г. на СИФ, Решение № 30.2.2.1. от Протокол № 30/26.09.2014 г. на СД на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. До участника е изпратена покана с Рег. № 4034/15.10.2014 г.

3. Процедурата е заведена в РОП под № 00353-2013-0200.

4. **Обединение “Риск инженеринг-Геоконсулт”**, гр. София е подало оферта с вх. № ОП- 1769/28.10.2014 г.

Комисията установи, че представените от Участника **Обединение “Риск инженеринг-Геоконсулт”** документи са съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и поканата за участие в процедурата. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя поставени в Техническото задание и документацията за участие.

Комисията констатира, че първоначалната оферта на Участника е следната:

**Първоначална оферта:**

1. Обща предлагана цена за изпълнение – 240 000 лв. без ДДС;
2. Срок за изпълнение на двата етапа от поръчката – 23 седмици;
3. Човекомесеци – 40 човекомесеца;
4. Участникът е представил декларация за приемане на специфичните и общи условия на проекта на договор без предложения за изменение.

**Страните се споразумяха:**

1. Обща предлагана цена за изпълнение – 210 000 лв. без ДДС;
2. Срок за изпълнение на двата етапа от поръчката – 23 седмици;
3. Човекомесеци – 35 човекомесеца.

**Комисията предлага на Възложителя:**

1. На основание чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки да определи **Обединение “Риск инженеринг-Геоконсулт”** за изпълнител на обществената поръчка с предмет **“Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със специфични правила към него”** и на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП да сключи договор с него.

На основание Решение 30.2.2.3 от Протокол № 30/26.09.2014г. на Съвета на Директорите настоящия доклад на комисията няма да се внася за разглеждане от СД, тъй като договорената стойност не надвишава приблизителната стойност на поръчката, която е 210 000 лева без ДДС.

Настоящият доклад е съставен на 28.10.2014г. в съответствие с чл.92а, ал.5 от ЗОП.

Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по 92а, ал.6 във връзка с чл.73 от ЗОП.

**Приложения:**

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1. Присъствен списък            | 1 бр. |
| 2. Протокол от преговорите      | 1 бр. |
| 3. Списък на постъпилите оферти | 1 бр. |

Председател: .....

/Ф.Кирков /

Членове:

1. ....

/И. Маринов /

2. ....

/И. Александрова /

3. ....

/М. Бутина /

4. ....

/В. Лучев /

5. ....

/В. Гегов /

6. ....

/Т. Йорданов /

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

**“Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със специфични правила към него”**

Провеждане на преговори

28.10.2014 г./13:30 ч.

Фирма:.....

Представител: Ваня Стоилова Шорданова, инженер в РИ ВР  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Ангел Янакиев - управител на Геоинж. ЕООД  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между Обединение „Риск инженеринг-Геоконсулт” и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес 28.10.2014г. от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:  
**Председател:** Георги Кирков – Ръководител управление „Инвестиции”, Дирекция „Развитие и модернизации”.

**Членове:** 1. Цветомир Маринов - Началник цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”;

2. Ирина Александрова - Главен специалист по кадастър, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”;

3. Мария Бутина - Експерт проектно осигуряване, Сектор “Проектно осигуряване”, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”;

4. Венелин Лучев - Началник отдел "Координация и отчет", Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”;

5. Валери Гетов – Главен юриконсулт, отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”;

6. Траян Йорданов – Специалист обществени поръчки, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”.

и от страна на Участника Обединение “Риск инженеринг-Геоконсулт” – Ваня Стоилова Радилова- Йорданова и Ангел Крумов Янакиев – упълномощени представители се събраха за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със специфични правила към него”.

### Първоначална оферта:

1. Обща предлагана цена за изпълнение – 240 000 лв. без ДДС;
2. Срок за изпълнение на двата етапа от поръчката – 23 седмици;
3. Човекомесеци – 40 човекомесеца;
4. Участникът е представил декларация за приемане на специфичните и общи условия на проекта на договор без предложения за изменение.

### Страните се споразумяха:

1. Обща предлагана цена за изпълнение – 210 000 лв. без ДДС;
2. Срок за изпълнение на двата етапа от поръчката – 23 седмици;
3. Човекомесеци – 35 човекомесеца.



Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД:

Председател: .....

/ Г. Кирков /

Членове:

1. ....

/ Ц. Маринов /

2. ....

/ И. Александрова /

3. ....

/ М. Бутина /

4. ....

/ В. Лучев /

5. ....

/ В. Гетов /

6. ....

/ Т. Йорданов /

За Обединение “Риск инженеринг-Геоконсулт”:

1. ....

/ Ваня Йорданова /

1. ....

/ Ангел Янакиев /

**СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ**

За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

**“Преработка и актуализация на Подробен устройствен план (ПУП) от вида на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на производствената площадка на АЕЦ Козлодуй със специфични правила към него”**

Краен срок за подаване на оферта: 28.10.2014 г., 11:00 ч.

Отваряне на офертата: 28.10.2014 г., 13:30 ч.

Вх. № ОП-1769/28.10.2014 г., 09:28 ч.      **Обединение “Риск Инженеринг-Геоконсулт”, гр. София**

**Предал:**

Специалист „ОП”: .....  
/Траян Йорданов/



**Приел:**

Р-л Управление “Инвестиции”, РИМ: .....  
/Георги Кирков/

