

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
18.02.2015 г. **ДИМИТЪР АНГЕЛОВ**



ДОКЛАД

На 16.01.2015г., в изпълнение на Заповед № АД-3396/01.12.2014г., комисия в състав:
Председател: Ивайло Джантов - Ръководител сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство -2, Дирекция “Производство”

Членове:

1. Румен Кошутански – Ръководител група “Електрооборудване”, сектор “Експлоатация на електрооборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

2. Цветан Николов – Ръководител лаборатория “Собствени нужди”, Цех “Електрооборудване”, “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство” – от резервния състав

3. Веселка Тракийска – Ръководител сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

4. Биляна Цанкова – Главен специалист Проектно осигуряване, отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

5. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра да отвори и разгледа представените оферти на Участниците, поканени да подадат оферти в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим “BLACKOUT”**

Веселка Тракийска – Ръководител сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, която не е присъствала на предишните заседания попълни декларация по чл. 35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на **„ЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ” АД, гр. София**, съгласно приложения присъствен лист.

Комисията установи:

1. На основание Протокол от 13.12.2014г. и Решение № АД-3533/15.12.2014г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предварителен подбор е изпратена покана за представяне на първоначални оферти до всички Кандидати № ЗИД-1/05.01.2015 г.

2. Сроктът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 15.01.2015г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

Вх. № ОП-44/15.01.2015 г., 09:57 ч.

Вх. № ОП-48/15.01.2015 г., 10:29 ч.

Вх. № ОП-51/15.01.2015 г., 14:11 ч.

Вх. № ОП-52/15.01.2015 г., 14:30 ч.

Вх. № ОП-58/15.01.2015 г., 15:48 ч.

Вх. № ОП-61/15.01.2015 г., 15:56 ч.

“ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София;

“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София;

“ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, гр. София;

“МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София;

“ЕНЕМОНА” АД, гр. София;

“КОМОС” ООД, гр. София;

Кратко описание на офертите:

„ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **10.80**;
2. Срок за изпълнение – **240 дни**;
3. Гаранционен срок доставената апаратура – 24 месеца;
4. Минимален проектен живот на оборудването – 30 години.

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **28.79**;
2. Срок за изпълнение – **379 дни**;
3. Гаранционен срок доставената апаратура – 24 месеца;
4. Минимален проектен живот на оборудването – 30 години.

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ” АД, гр. София

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **8.85**;
2. Срок за изпълнение – **238 дни**;
3. Гаранционен срок доставената апаратура – 24 месеца;
4. Минимален проектен живот на оборудването – 30 години.

„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**;
2. Срок за изпълнение – **264 дни**;
3. Гаранционен срок доставената апаратура – 24 месеца;
4. Минимален проектен живот на оборудването – 30 години.

„ЕНЕМОНА” АД, гр. София

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **16.305**;
2. Срок за изпълнение – **262 дни**;
3. Гаранционен срок доставената апаратура – 24 месеца;
4. Минимален проектен живот на оборудването – 30 години.

„КОМОС” ООД, гр. София

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**;
2. Срок за изпълнение – **258 дни**;
3. Гаранционен срок доставената апаратура – 24 месеца;
4. Минимален проектен живот на оборудването – 30 години.

„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**;
2. Срок за изпълнение – **243 дни**;
3. Гаранционен срок доставената апаратура – 24 месеца;
4. Минимален проектен живот на оборудването – 30 години.

Предложенията за изпълнение на поръчката на всички участници са във форма и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Обявлението и Техническото задание към документацията за участие в процедурата.

С писмо с изходящ номер ЗИД-66/23.01.2015г.. допуснатите Участници са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти и водене на преговорите.

На 03.02.2015г. в изпълнение на Заповед № АД-3396/01.12.2014г., комисия в състав:
Председател: Ивайло Джантов - Ръководител сектор "Електросилово оборудване", Цех "Електрооборудване", "Изпълнение на ремонта", Направление "Ремонт", Електропроизводство -2, Дирекция "Производство"

Членове:

1. Румен Кошутански – Ръководител група "Електрооборудване", сектор "Експлоатация на електрооборудване", отдел "Организация на експлоатационната дейност", направление "Експлоатация", Електропроизводство 2, Дирекция "Производство"

2. Кирил Величков – Ръководител група "Собствени нужди", сектор "Релейна защита и автоматика", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство 2, Дирекция "Производство"

3. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, отдел "Инвеститорски контрол", управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации"

4. Деян Атанасов – Експерт Проектно осигуряване, отдел "Инвеститорски контрол", Управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и Модернизации"

5. Ралица Арсенова – Старши юриконсулт, отдел "Договорно право и дружествена собственост", Управление "Правно";

6. Траян Йорданов – Специалист "Обществени поръчки", отдел "Обществени поръчки", Управление "Търговско", Дирекция "Икономика и финанси"

Деян Атанасов – Експерт Проектно осигуряване и Ралица Арсенова – Старши юриконсулт, които не са присъствали на предишните заседания попълниха декларации по чл. 35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъстваха упълномощени представители на Участниците, съгласно присъствените листи, приложени към настоящия Доклад. Председателят на комисията отвори ценовите оферти и обяви предлаганите цени по реда на постъпването на офертите в Централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

„ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **10.80**
2. Срок за изпълнение – **240 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **993 147,35** лв. без ДДС
4. Участникът има предложения за изменение и допълнение в проекта на договора, които са неразделна част от протокола от преговори.

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **28.79**
2. Срок за изпълнение – **379 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **1 015 607,16** лв. без ДДС
4. Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ” АД, гр. София

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **8.85**
2. Срок за изпълнение – **238 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **997 529,00** лв. без ДДС
4. Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**
2. Срок за изпълнение – **264 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **495 956,50** лв. без ДДС
4. Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

„ЕНЕМОНА” АД, гр. София

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **16.305**
2. Срок за изпълнение – **262 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **1 011 424,99** лв. без ДДС
4. Участникът има предложения за изменение и допълнение в проекта на договора, приложение към протокола от преговори.

„КОМОС” ООД, гр. София

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**
2. Срок за изпълнение – **258 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **491 444,58** лв. без ДДС
4. Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**
2. Срок за изпълнение – **243 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **890 429,12** лв. без ДДС
4. Участникът има предложения за изменение и допълнение в проекта на договора, които са неразделна част от настоящия протокол.

Комисията проведе преговори с присъстващите представители на Участниците, по реда на постъпване на офертите им в Централното деловодство на Възложителя, съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗОП, като постигнатите договорености отрази в отделни двустранно подписани протоколи, приложени към настоящия Доклад.

Договорените цени с Участниците са както следва:

“ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София

Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 635 000.00 лв. без ДДС;

“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София

Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 790 000.00 лв. без ДДС;

“ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, гр. София

Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 958 000.00 лв. без ДДС;

“МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София

Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 490 000.00 лв. без ДДС;

“ЕНЕМОНА” АД, гр. София

Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 730 000.00 лв. без ДДС;

“КОМОС” ООД, гр. София

Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 471 500.00 лв. без ДДС;

“МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене

Предлагана цена за изпълнение на поръчката - 839 000.00 лв. без ДДС.

След приключване на преговорите, комисията провери наличието на основание за прилагане на чл. 70 от ЗОП, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗОП, по отношение на показателя “Предлагана цена”, за окончателно договорените с участниците цени за изпълнение на предмета на поръчката:

Участник	Договорена Цена за изпълнение (в лева без ДДС)	Средна стойност на останалите оферти (лева)	Разлика	Процентно съотношение (с над 20% по- благоприятно)
“ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София	635 000.00	713 083.33	78 083.33	10.95%
“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София	790 000.00	687 250.00	-102 750.00	-14.95% неблагоприятно
“ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, гр. София	958 000.00	659 250.00	-298 750.00	-45.32% неблагоприятно
“МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София	490 000.00	716 900.00	226 900.00	31.65%
“ЕНЕМОНА” АД, гр. София	730 000.00	697 250.00	-32 750.00	-4.70% неблагоприятно
“КОМОС” ООД, гр. София	471 500.00	740 333.33	268 833.33	36.31%
“МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене	839 000.00	679 083.33	-159 916.67	-23.55% неблагоприятно

Предложенията на „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София, “ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, гр. София, “ЕНЕМОНА” АД, гр. София и “МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене са със съответно 14.95 %, 45.32 %, 4.70 % и 23.55 % по-неблагоприятни от средната стойност на договорените цени на останалите участници за изпълнение на услугата. Договорените цени с “ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София, “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София и “КОМОС” ООД, гр. София обаче, са със съответно 10.95 %, 31.65 % и 36.31 % по-благоприятни от средната стойност на договорените цени на останалите участници за изпълнение на услугата.

На 05.02.2015г. по електронната поща са изпратени писма с Изх. № № ЗИД-95/05.02.2015г. и ЗИД-96/05.02.2015г. до “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София и “КОМОС” ООД, гр. София е изисквана подробна писмена обосновка относно начина на формиране на ценовото предложение за изпълнение на поръчката. Срокът за представяне на обосновката, съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП е три работни дни от получаване на писмото.

На 11.02.2015г. в изпълнение на Заповед № АД-3396/01.12.2014г., комисия в състав:
Председател: Ивайло Джантов. - Ръководител сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство -2, Дирекция “Производство”
Членове:

1. Румен Кошутански – Ръководител група “Електрооборудване”, сектор “Експлоатация на електрооборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
 2. Кирил Величков – Ръководител група "Собствени нужди", сектор "Релейна защита и автоматика", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
 3. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, отдел "Инвеститорски контрол", управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации"
 4. Биляна Цанкова – Главен специалист Проектно осигуряване, отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”
 5. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”
 6. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”
- със задача да отвори представените обосновки на договорените цени с участниците “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София и “КОМОС” ООД, гр. София и да прецени обективността на обстоятелствата, обуславящи повече от 20% по-благоприятното ценово предложение на участниците.

Срокът за представяне на допълнителните документи е до 16.00 часа на 10.02.2015г. В този срок е постъпил плик, както следва:

Вх. № ОП-196/09.02.2015 г., 09:22 ч. **“МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София.**

За участник **“МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София:**

След като отвори плика и извърши обстоен анализ на представения документ за обосновка, комисията, в рамките на своята оперативна самостоятелност, прие, че тя съдържа подробни и обективни обстоятелства, доказващи формирането на ценовото му предложение, а именно:

- Дългогодишният опит на ангажирания пректантски екип и инженеро-технически състав, и оборудването, предвидено за производство при благоприятни за участника условия са свързани с предложеното техническо решение, съгласно чл.70, ал.2, т.2 от ЗОП;

- Постигнатите преференциални отстъпки при доставката на електро-табла и електро-оборудване, вследствие на дългогодишните коректни търговски отношения с производителя на оборудването “Ен Джи Технолоджи” ООД, гр. София, обосновава извод за икономичност при изпълнение на обществената поръчка по смисъла на чл.70, ал.2, т.4 от ЗОП;

- Близостта на базата на производителя, както и ниските цени на производство оказват допълнително влияние при ценообразуването чрез по-облекчени условия и цени за транспортиране, и представляват изключително благоприятни обстоятелства, по смисъла на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.

За участник **“КОМОС” ООД, гр. София:**

Комисията установи, че в срок до 16.00 часа на 10.02.2015г. не е представена изисканата обосновка от участника. От страна на Възложителя е спазен минималния срок за представяне на исканата обосновка в размер на три работни дни.

На основание на чл. 70, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, комисията предлага участника **“КОМОС” ООД, гр. София** за отстраняване от процедурата, тъй като участникът не е представил в срок писмената обосновка.

Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите “икономически най-изгодна оферта” и Методика за определяне комплексната оценка на офертите членовете на комисията направиха оценка на показателите и всеки от тях състави Лист за индивидуална оценка, които са приложение към настоящия протокол.

Председателят на комисията, на основание попълнените таблици-лист за индивидуална оценка на всеки член на комисията, попълни таблица-лист за окончателна оценка приложение към настоящия Доклад.

Комисията направи оценка на офертите както следва:

Показател К1 “Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание” – с относителна тежест в общата оценка $K_T = 20\%$:

„ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София - На техническото предложение за изпълнение на поръчката са дадени 50 точки, т.к. при изготвянето на "Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание /ТЗ/" не са изброени и описани всички компоненти, които се изискват в приложената към тръжните документи Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. Представената концепция е само за проектирането, а задачата е за инженеринг.

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София – 70 точки, т.к. при изготвянето на "Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание /ТЗ/" не са вложили собствено виждане относно организацията на работа и реализацията на ТЗ.

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ” АД, гр. София – 100 точки, т.к. при изготвянето на "Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание /ТЗ/" подробно са описани дейностите, които ще изпълняват, организацията на работа, разпределение на времето и на персонала, като са изложени и собствени виждания относно реализацията на ТЗ

„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София – 70 точки, т.к. при изготвянето на "Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание /ТЗ/" са вложили собствено виждане, като предложението преповтаря заданието на възложителя като дейности, но не е детайлно описано тяхното изпълнение, последователност и логическа обвързаност.

„ЕНЕМОНА” АД, гр. София – 100 точки, т.к. при изготвянето на "Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание /ТЗ/" подробно са описани дейностите, които ще изпълняват, организацията на работа, разпределение на времето и на персонала, като са изложени и собствени виждания относно реализацията на ТЗ

„КОМОС” ООД, гр. София – 100 точки, т.к. при изготвянето на "Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание /ТЗ/" подробно са описани дейностите, които ще изпълняват, организацията на работа, разпределение на времето и на персонала, като са изложени и собствени виждания относно реализацията на ТЗ

„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене – 70 точки, т.к. при изготвянето на "Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание /ТЗ/" са вложили собствено виждане, като предложението преповтаря заданието на възложителя като дейности, но не е детайлно описано тяхното изпълнение, последователност и логическа обвързаност.

Показател К2 “Основни характеристики на предлаганото оборудване и материали, включително комплектност на доставката, съгласно изискванията посочени в Техническото задание” – с относителна тежест в общата оценка $K_T = 20\%$:

„ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София – 80 точки, т.к. техническите характеристики на оборудването, което предлагат покриват изискванията заложи в ТЗ

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София – 80 точки, т.к. техническите характеристики на оборудването, което предлагат покриват изискванията заложи в ТЗ.

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ” АД, гр. София – 80 точки, т.к. техническите характеристики на оборудването, което предлагат покриват изискванията заложи в ТЗ.

„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София – 80 точки, т.к. техническите характеристики на оборудването, което предлагат покриват изискванията заложи в ТЗ

„ЕНЕМОНА” АД, гр. София – 80 точки, т.к. техническите характеристики на оборудването, което предлагат покриват изискванията заложи в ТЗ.

„КОМОС” ООД, гр. София – 80 точки, т.к. техническите характеристики на оборудването, което предлагат покриват изискванията заложи в ТЗ

„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене – 80 точки, т.к. техническите характеристики на оборудването, което предлагат покриват изискванията заложи в ТЗ.

Показател КЗ “Предлагана цена” – с относителна тежест в общата оценка $K_t = 60\%$

До оценка по показател “Предлагана цена” не се допуска участникът „КОМОС” ООД, гр. София с мотиви за отстраняването им от участие в процедурата посочени по горе в настоящия доклад.

Във връзка с извършената окончателна оценка, комисията класира участниците в следната последователност:

Участник	Точки	Цена	Класиране
„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София	70.55	635 000.00	III
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София	65.81	790 000.00	IV
„ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, гр. София	65.53	958 000.00	V
“МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София	87.73	490 000.00	I
„ЕНЕМОНА” АД, гр. София	74.75	730 000.00	II
„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене	63.72	839 000.00	VI

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.89, ал.5 от ЗОП, да класира участниците в следната последователност:
 - първо място - „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София – 87.73 т.;
 - второ място - „ЕНЕМОНА” АД, гр. София – 74.75 т.
 - трето място - „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София – 70.55 т.
 - четвърто място - „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София – 65.81 т.;
 - пето място - „ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, гр. София – 65.53 т.
 - шесто място - „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене – 63.72 т.

2. На основание чл.89, ал.6 от ЗОП, да определи за Изпълнител на обществената поръчка „КОМОС” ООД, гр. София

3. Ориентировъчната стойност на поръчката по Доклад на заявителя е 500 000.00 лв. без ДДС. Договорената цена на класирания на първо място участник е по - ниска от прогнозната, която Възложителят е предвидил.

4. На основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП да отстрани участника:

4.1 „КОМОС” ООД, гр. София с:

Фактическо основание: От участника е изискано предоставяне на обосновка по чл. 70 от ЗОП. Комисията установи, че в срок до 16.00 часа на 10.02.2015г. не е представена изисканата обосновка от участника. От страна на Възложителя е спазен минималния срок за представяне на исканата обосновка в размер на три работни дни.

Приложения – неразделна част от Доклада:

- | | |
|--|-------|
| 1. Присъствен лист | 3 бр. |
| 2. Протоколи от договарянето с Участниците | 7 бр. |
| 3. Списък на постъпилите оферти | 1 бр. |
| 4. Лист за индивидуална оценка | 7 бр. |
| 5. Лист за Окончателна оценка | 1 бр. |

Настоящият доклад се състави на 16.02.2015г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 89, ал. 6 от ЗОП.

Председател:

/Ив. Джантов/

Членове: 1.

/Р. Кошутански/

2.

/К. Величков/

3.

/М. Ганчева/

4.

/Б. Цанкова/

5.

/Т. Йорданов/

6.

/Е. Танкулова/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

"Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT"

Преговори

03.02.2015 г./10:00 ч.

Фирма: МЕГА ЕЛ ЕООД

Представител: Веселин Тургузов - и-к общаел плахиране /и-ме, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /и-ме, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: "Кемос" ООД

Представител: Мисис Лзчубска, р-н ПТД /и-ме, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /и-ме, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: ЕЛ-ТЕСТ ЕООД

Представител: Бойко Томов Николов, р-н Маркетинг /и-ме, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /и-ме, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Енергоремонт - Холдинг АД

Представител: Валентин Петров - Директор ЕРК /и-ме, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /и-ме, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Монгани КО ЕООД

Представител: Димитър Йорданов Дачев - Експерт и-и-и /и-ме, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /и-ме, фамилия, длъжност и подпис/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT”

Преговори

03.02.2015 г./10:00 ч.

Фирма: Енелона АД

Представител: Марино Мъжков Директор "Енелона" АД - Козлодуй
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Риск Инженеринг АД

Представител: Димитър Деракски за сменяемост
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Риск Инженеринг АД

Представител: Вера Белова - и.к.м.с.к.т.
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT”

Оферти

16.01.2015 г./10:30 ч.

Фирма: Енергоремонт - Кондинг "Ас"

Представител: Ангел Саликиши - рл.фо"
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 03.02.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов - Ръководител сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство -2, Дирекция “Производство”

Членове:

1. Румен Кошутански – Ръководител група “Електрооборудване”, сектор “Експлоатация на електрооборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
2. Кирил Величков – Ръководител група "Собствени нужди", сектор "Релейна защита и автоматика", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
3. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, отдел "Инвеститорски контрол", управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации"
4. Деян Атанасов – Експерт Проектно осигуряване, отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”
5. Ралица Арсенова – Старши юристконсулт “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”
6. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника „ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София:

Бойко Николов – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **10.80**
2. Срок за изпълнение – **240 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **993 147,35** лв. без ДДС
4. Участникът има предложения за изменение и допълнение в проекта на договора, които са неразделна част от настоящия протокол.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **10.80**
2. Срок за изпълнение – **240 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **635 000,00** лв. без ДДС
4. Комисията не прие предложенията на участника за изменение и допълнение на проекта на договора

Комисията предложи, а участникът прие следните изменения и допълнения в проекта на договор:

1. Булет 3 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на съответния етап, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за установяване завършването на натурални видове СМР и представена оригинална фактура за стойността им;

2. Булет 5 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Окончателно плащане в размер на 10% /десет процента/ от общата стойност на Работния проект, оборудването, демонтажа, монтажа, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително ексекутивната документация по т. 5.1.19 срещу представяне на двустранно подписан Констативен акт за установяване годността и приемане на обекта и Акт за функционални изпитания.

3. т.3.2.4. от проекта на договора придобива следната редакция

Сроковете за демонтаж, монтаж, функционални изпитания, въвеждане в експлоатация започват да текат след даване фронт за работа и са съгласно Приложение № 4 – Срок и календарен график;

4. В т. 4.2.3. се добавя следния текстът: За доставка на нецитираното в Приложение № 5, оборудване

5. Добавя се следния нов булет в т. 6.6. от проекта на договора: Доклад за сеизмична квалификация

6. От т. 6.3. на проекта на договора отпада: “и отсъствието на явни недостатъци”

7. Отпада Раздел 10 - “Права върху резултатите от договора”

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/И. Джантов/

Членове: 1.

/Р. Кошутански/

2.

/К. Величков/

3.

/М. Ганчева/

4.

/Д. Атанасов/

5.


/Р. Арсенова/

6.

/Т. Йорданов/

„ЕЛ - ТЕСТ” ЕООД, гр. София:

.....
/Бойко Николов/



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

"Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT"

Относно: Изменение на клауза чл. 9.3. от проекта за договор по документацията, обявена от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр. Козлодуй по Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT"

Въпросна клауза:

Чл. 9.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по чл. 9.1 и 9.2, неизправната дължи на изправната страна неустойка в размер на 20% (двадесет процента) върху стойността на договора.

Мотиви:

На първо място така предложен, текстът от проекта за договор от документацията приравнява всички задължения на страните под знаменателя на тази неустойка. С други думи, ако има въобще някакво неизпълнение (лошо, забавено, неправилно) на което и да е от договорените задължения освен посочените в 9.1 и 9.2, то неизправната страна ще трябва да търпи посочената неустойка. Според нас чрез този текст, възложителят директно се намесва в оперативната самостоятелност на изпълнителя и измества целта на договора. Например, ако съгласно чл. 5.1.15 изпълнителят не завери една страница от всички 150 такива на инвестиционните проекти, или не участва на оперативна среща съгласно 5.1.13, или не представи документи за плащане на дължимо му възнаграждение по 5.1.17, или има липса или непълнота на един от 50 сертификата по 6.6, и т.н., то изпълнителят следва за търпи горепосочената неустойка. Със същата сила това важи и за задълженията на възложителя – ако възложителят не даде необходимото макар и минимално съдействие по чл. 4.1.2 или представи непълни входни данни по чл. 4.1.3, то същият дължи такава неустойка.

На второ място неустойката има целта да обезщети даден кредитор от неизпълнение на целта по договора. Целта на възложителя е посочена в чл.1.1. Ако възложителят иска изпълнението на договора да се случи по определен начин, то трябва всяко задължение на изпълнителя да се закрепва с отделна неустойка.

На следващо място, посоченият размер на неустойката не отговаря на неблагоприятните последици, които следват неизпълнението на което и да е от задълженията на страните под знаменателя на тази неустойка. По този начин се нарушава обезпечителната функция на неустойката.

Предложения:


№ 1 Да отпадне целия текст на клауза чл. 9.3.

№2 Алтернативно, ако премахването ѝ е невъзможно или възложителят счита, че присъствието на текста е наложително, то предлагаме размера на неустойката да се намали съответно:

Чл. 9.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по чл. 9.1 и 9.2, неизправната дължи на изправната страна неустойка в размер на **0,1% (нула цяло и един процента)** върху стойността на договора.

Дата: 14.01.2015г.

Декларатор:


/инж. Кр. Хаджийски/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 03.02.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов - Ръководител сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство -2, Дирекция “Производство”

Членове:

1. Румен Кошутански – Ръководител група “Електрооборудване”, сектор “Експлоатация на електрооборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
2. Кирил Величков – Ръководител група "Собствени нужди", сектор "Релейна защита и автоматика", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
3. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, отдел "Инвеститорски контрол", управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации"
4. Деян Атанасов – Експерт Проектно осигуряване, отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”
5. Ралица Арсенова – Старши юристконсулт “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”
6. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София:

Димитър Аврамски – Упълномощени представители

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT”

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **28.79**
2. Срок за изпълнение – **379 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **1 015 607,16** лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **28.79**
2. Срок за изпълнение – **379 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **790 000** лв. без ДДС

Комисията предложи, а участникът прие следните изменения и допълнения в проекта на

договор:

1. Булет 3 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на съответния етап, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за установяване завършването на натурални видове СМР и представена оригинална фактура за стойността им;

2. Булет 5 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Окончателно плащане в размер на 10% /десет процента/ от общата стойност на Работния проект, оборудването, демонтажа, монтажа, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително ексекутивната документация по т. 5.1.19 срещу представяне на двустранно подписан Констативен акт за установяване годността и приемане на обекта и Акт за функционални изпитания.

3. т.3.2.4. от проекта на договора придобива следната редакция

Сроковете за демонтаж, монтаж, функционални изпитания, въвеждане в експлоатация започват да текат след даване фронт за работа и са съгласно Приложение № 4 – Срок и календарен график, но не по – рано от 5 месеца след приемане на работния проект на Технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. В т. 4.2.3. се добавя следния текстът: За доставка на нецитираното в Приложение № 5, оборудване

5. Добавя се следния нов булет в т. 6.6. от проекта на договора: Доклад за сеизмична квалификация

6. От т. 6.3. на проекта на договора отпада: “и отсъствието на явни недостатъци”

7. Отпада Раздел 10 - “Права върху резултатите от договора”

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Прелселател:

/И. Джантов/

Членове: 1.

/Р. Кошутански/

2.

/К. Величков/

3.

/М. Ганчева/

4.

/Д. Атанасов /

5.

/Р. Арсенова/

6.

/Т. Йорданов/

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София:

.....
/Д. Аврамски/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „ЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ” АД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 03.02.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов - Ръководител сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство -2, Дирекция “Производство”

Членове:

1. Румен Кошутански – Ръководител група “Електрооборудване”, сектор “Експлоатация на електрооборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
2. Кирил Величков – Ръководител група "Собствени нужди", сектор "Релейна защита и автоматика", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
3. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, отдел "Инвеститорски контрол", управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации"
4. Деян Атанасов – Експерт Проектно осигуряване, отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”
5. Ралица Арсенова – Старши юристконсулт “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”
6. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника „ЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ” АД, гр. София:
Валентин Петров – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT”

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **8.85**
2. Срок за изпълнение – **238 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **997 529,00** лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **8.85**
2. Срок за изпълнение – **238 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **958 000** лв. без ДДС

Комисията предложи, а участникът прие следните изменения и допълнения в проекта на договор:

1. Булет 3 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на съответния етап, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за установяване завършването на натурални видове СМР и представена оригинална фактура за стойността им;

2. Булет 5 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Окончателно плащане в размер на 10% /десет процента/ от общата стойност на Работния проект, оборудването, демонтажа, монтажа, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация по т. 5.1.19 срещу представяне на двустранно подписан Констативен акт за установяване годността и приемане на обекта и Акт за функционални изпитания.

3. т.3.2.4. от проекта на договора придобива следната редакция

Сроковете за монтаж, функционални изпитания, въвеждане в експлоатация започват да текат след даване фронт за работа и са съгласно Приложение № 4 – Срог и календарен график;

4. В т. 4.2.3. се добавя следния текстът: За доставка на нецитираното в Приложение № 5, оборудване

5. Добавя се следния нов булет в т. 6.6. от проекта на договора: Доклад за сеизмична квалификация

6. От т. 6.3. на проекта на договора отпада: “и отсъствието на явни недостатъци”

7. Отпада Раздел 10 - “Права върху резултатите от договора”

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/И. Джантов/

Членове: 1.

/Р. Кошутански/

2.

/К. Величков/

3.

/М. Ганчева/

4.

/Д. Атанасов /

5.

/Р. Арсенова/

6.

/Т. Йорданов/

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ” АД, гр. София:

.....
/Валентин Петров/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 03.02.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов - Ръководител сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство -2, Дирекция “Производство”

Членове:

1. Румен Кошутански – Ръководител група “Електрооборудване”, сектор “Експлоатация на електрооборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
2. Кирил Величков – Ръководител група "Собствени нужди", сектор "Релейна защита и автоматика", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
3. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, отдел "Инвеститорски контрол", управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации"
4. Деян Атанасов – Експерт Проектно осигуряване, отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”
5. Ралица Арсенова – Старши юристконсулт “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”
6. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София:

Димитър Данаилов – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Ел. хранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**
2. Срок за изпълнение – **264 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **495 956,50** лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**
2. Срок за изпълнение – **264 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **490 000,00** лв. без ДДС

Комисията предложи, а участникът прие следните изменения и допълнения в проекта на договор:

1. Булет 3 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на съответния етап, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за установяване завършването на натурални видове СМР и представена оригинална фактура за стойността им;

2. Булет 5 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Окончателно плащане в размер на 10% /десет процента/ от общата стойност на Работния проект, оборудването, демонтажа, монтажа, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация по т. 5.1.19 срещу представяне на двустранно подписан Констативен акт за установяване годността и приемане на обекта и Акт за функционални изпитания.

3. т.3.2.4. от проекта на договора придобива следната редакция

Сроковете за демонтаж, монтаж, функционални изпитания, въвеждане в експлоатация започват да текат след даване фронт за работа и са съгласно Приложение № 4 – Срок и календарен график;

4. В т. 4.2.3. се добавя следния текстът: За доставка на нецитираното в Приложение № 5, оборудване

5. Добавя се следния нов булет в т. 6.6. от проекта на договора: Доклад за сеизмична квалификация

6. От т. 6.3. на проекта на договора отпада: “и отсъствието на явни недостатъци”

7. Отпада Раздел 10 - “Права върху резултатите от договора”

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/И. Джангов/

Членове: 1.

/Р. Кошутански/

2.

/К. Величков/

3.

/М. Ганчева/

4.

/Д. Атанасов /

5.

/Р. Арсенова/

6.

/Т. Йорданов/

„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София:

.....
/Димитър Данаилов/

”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „ЕНЕМОНА” АД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 03.02.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов - Ръководител сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство -2, Дирекция “Производство”

Членове:

1. Румен Кошутански – Ръководител група “Електрооборудване”, сектор “Експлоатация на електрооборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

2. Кирил Величков – Ръководител група "Собствени нужди", сектор "Релейна защита и автоматика", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

3. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, отдел "Инвеститорски контрол", управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации"

4. Деян Атанасов – Експерт Проектно осигуряване, отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

5. Ралица Арсенова – Старши юристконсулт “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника „ЕНЕМОНА” АД, гр. София:

Ивайло Иванов – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **16.305**
2. Срок за изпълнение – **262 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **1 011 424,99** лв. без ДДС
4. Участникът има предложения за изменение и допълнение в проекта на договора, приложение към настоящия протокол.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **16.305**
2. Срок за изпълнение – **262 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **730 000,00** лв. без ДДС

Комисията приема следните предложения за изменени и допълнение към проекта на договор на Участника: т.3 и т.12

Комисията не приема следните предложения за изменени и допълнение към проекта

на договор на Участника: т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.13

Комисията предложи, а участникът прие следните изменения и допълнения в проекта на договор:

1. Булет 3 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на съответния етап, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за установяване завършването на натурални видове СМР и представена оригинална фактура за стойността им;

2. Булет 5 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Окончателно плащане в размер на 10% /десет процента/ от общата стойност на Работния проект, оборудването, демонтажа, монтажа, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация по т. 5.1.19 срещу представяне на двустранно подписан Констативен акт за установяване годността и приемане на обекта и Акт за функционални изпитания.

3. т.3.2.4. от проекта на договора придобива следната редакция

Сроковете за демонтаж, монтаж, функционални изпитания, въвеждане в експлоатация започват да текат след даване фронт за работа и са съгласно Приложение № 4 – Срок и календарен график;

4. В т. 4.2.3. се добавя следния текстът: За доставка на нецитираното в Приложение № 5, оборудване

5. Добавя се следния нов булет в т. 6.6. от проекта на договора: Доклад за сеизмична квалификация

6. От т. 6.3. на проекта на договора отпада: “и отсъствието на явни недостатъци”

7. Отпада Раздел 10 - “Права върху резултатите от договора”

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/И. Джантов/

Членове: 1.

/Р. Кошутански/

2.

/К. Величков/

3.

/М. Ганчева/

4.

/Д. Атанасов/

5.

/Р. Арсенова/

6.

/Т. Йорданов/

„ЕНЕМОНА” АД, гр. София:

.....
/Ивайло Иванов/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

при участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

„Ел.захранване на съоръжения от МДГ-0,4кV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК, разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим “BLACKOUT”

”

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с участието на представляваното от мен дружество в процедура на договаряне с обявление с предмет: „Ел.захранване на съоръжения от МДГ-0,4кV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК, разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим “BLACKOUT”, подробно се запознахме с условията за участие в процедурата и с предложения ни проекто договор и общите условия към него.

С оглед спецификата на работата и предмета на поръчката, предлагаме следните изменения и допълнения към предложения от Вас проекто договор:

1. Да се допълни в т.2.6 от проекта на договора възможност за авансово плащане както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда еднократно аванс в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора. Аванса се предоставя от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до десет дни след представяне от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на неотменима банкова гаранция със срок на валидност срока за изпълнение на договора и оригинал на фактура на стойност равна на стойността на аванса. Аванса се приспада от всяко следващо плащане по договора в размер на 20% (двадесет процента) от размера на съответното плащане до пълното му възстановяване.

2. В края на т.3.1 да се добави следния текст: „...и след двустранно подписан протокол за даване фронт за работа”

3. В т.3.2.1 да бъде добавено, че Срока за представяне на Работен проект започва да тече след датата за уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и получени входни данни от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4. В края на т.4.1.7 да се добави следния текст: „....., като дава възможност за подмяна на неприетата стока.”

5. т.4.2.3 да бъде заличена от текста на договора.

6. т.4.2.4 да бъде коригирана както следва: Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се е отклонил от поръчката или работите му са с недостатъци, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да откаже нейното приемане и заплащане на част или цялото възнаграждение, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не извърши строително – монтажни работи по уговорения начин или с нужното качество. В случаите по предходното изречение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя подходящ срок, в които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да поправи работата си,

7. препратката в т. 4.2.9 е грешна. Предлагаме да се коригира по следния начин: „Ако в срок от 30 (тридесет) дни Възложителят не се произнесе по приемането на работните проекти, то те се считат за приети по реда на т. 6.2.”

8. т.5.1.9. да придобие следната редакция: „Да извърши доставката в посочените в т. 3.2.3 срокове”.

9. В края т. 6.2 да се добави следното изречение: „Работния проект се счита за приет с двустранното подписване на Протокол от специализиран технически съвет на Възложителя”.

10. т. 6.10 да придобие следния вид: „Дейностите по монтажа се приемат съгласно изискванията на т.5.5.4.3. от Техническото задание №2014.30ЕЧ.KRU4.ТЗ.1235/1 ”


11. т.7.6. да бъде коригирана и да придобие следния вид: „Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по – късно от датата на изтичане на гаранционния срок /т.7.2./.


12. Предлагаме в края на изречението в т. 8.1. да се добави следния текст: „до момента на редовното предаване на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, удостоверено с протокол.

13. т. 9.1. да се коригира както следва: „В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от настоящия договор Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3% (три на сто) от стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 30% (тридесет на сто) от стойността му.”

Дата: 14.01.2015 г.

С УВАЖЕНИЕ:


Богдан Прокопиев
Изпълнителен директор
на "Енемона" АД



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „КОМОС” ООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 03.02.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов - Ръководител сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство -2, Дирекция “Производство”

Членове:

1. Румен Кошутански – Ръководител група “Електрооборудване”, сектор “Експлоатация на електрооборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
2. Кирил Величков – Ръководител група "Собствени нужди", сектор "Релейна защита и автоматика", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”
3. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, отдел "Инвеститорски контрол", управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации"
4. Деян Атанасов – Експерт Проектно осигуряване, отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”
5. Ралица Арсенова – Старши юристконсулт “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”
6. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника „КОМОС” ООД, гр. София:

Мария Лъжовска – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**
2. Срок за изпълнение – **258 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **491 444,58** лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**
2. Срок за изпълнение – **258 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **471 500,00** лв. без ДДС

Комисията предложи, а участникът прие следните изменения и допълнения в проекта на договор:

1. Булет 3 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на съответния етап, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за установяване завършването на натурални видове СМР и представена оригинална фактура за стойността им;

2. Булет 5 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Окончателно плащане в размер на 10% /десет процента/ от общата стойност на Работния проект, оборудването, демонтажа, монтажа, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация по т. 5.1.19 срещу представяне на двустранно подписан Констативен акт за установяване годността и приемане на обекта и Акт за функционални изпитания.

3. т.3.2.4. от проекта на договора придобива следната редакция

Сроковете за демонтаж, монтаж, функционални изпитания, въвеждане в експлоатация започват да текат след даване фронт за работа и са съгласно Приложение № 4 – Срок и календарен график;

4. В т. 4.2.3. се добавя следния текстът: За доставка на нецитираното в Приложение № 5, оборудване

5. Добавя се следния нов булет в т. 6.6. от проекта на договора: Доклад за сеизмична квалификация

6. От т. 6.3. на проекта на договора отпада: “и отсъствието на явни недостатъци”

7. Отпада Раздел 10 - “Права върху резултатите от договора”

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/И. Джантов/

Членове: 1.

/Р. Кошутански/

2.

/К. Величков/

3.

/М. Ганчева/

4.

/Д. Атанасов /

5.

/Р. Арсенова/

6.

/Т. Йорданов

„КОМОС” ООД, гр. София:

.....
/Мария Лъжовска/

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 03.02.2015г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Ивайло Джантов - Ръководител сектор “Електросилово оборудване”, Цех “Електрооборудване”, “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство -2, Дирекция “Производство”

Членове:

1. Румен Кошутански – Ръководител група “Електрооборудване”, сектор “Експлоатация на електрооборудване”, отдел “Организация на експлоатационната дейност”, направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

2. Кирил Величков – Ръководител група "Собствени нужди", сектор "Релейна защита и автоматика", цех "Електрооборудване", отдел "Изпълнение на ремонта", направление "Ремонт", Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

3. Милена Ганчева – Експерт инвеститорски контрол - електрочаст и СКУ, сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, отдел "Инвеститорски контрол", управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации"

4. Деян Атанасов – Експерт Проектно осигуряване, отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и Модернизации”

5. Ралица Арсенова – Старши юристконсулт “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Траян Йорданов – Специалист “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене:

Веселин Тръпчев – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**
2. Срок за изпълнение – **243 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **890 429,12** лв. без ДДС
4. Участникът има предложения за изменение и допълнение в проекта на договора, които са неразделна част от настоящия протокол.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Брой човекомесеци от Работната програма – **15.815**
2. Срок за изпълнение – **243 дни**
3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **839 000** лв. без ДДС
4. Комисията не прие предложенията на участника за изменение и допълнение на проекта на договора

Комисията предложи, а участникът прие следните изменения и допълнения в проекта на договор:

1. Булет 3 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на съответния етап, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за установяване завършването на натурални видове СМР и представена оригинална фактура за стойността им;

2. Булет 5 от т. 2.6. от проекта на договора придобива следната редакция:

Окончателно плащане в размер на 10% /десет процента/ от общата стойност на Работния проект, оборудването, демонтажа, монтажа, функционалните изпитания и въвеждането в експлоатация в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително ексекютивната документация по т. 5.1.19 срещу представяне на двустранно подписан Констативен акт за установяване годността и приемане на обекта и Акт за функционални изпитания.

3. т.3.2.4. от проекта на договора придобива следната редакция

Сроковете за демонтаж, монтаж, функционални изпитания, въвеждане в експлоатация започват да текат след даване фронт за работа и са съгласно Приложение № 4 – Срок и календарен график;

4. В т. 4.2.3. се добавя следния текстът: За доставка на нецитираното в Приложение № 5, оборудване

5. Добавя се следния нов булет в т. 6.6. от проекта на договора: Доклад за сеизмична квалификация

6. От т. 6.3. на проекта на договора отпада: “и отсъствието на явни недостатъци”

7. Отпада Раздел 10 - “Права върху резултатите от договора”

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/И. Джангов/

Членове: 1.

/Р. Кошутански/

2.

/К. Величков/

3.

/М. Ганчева/

4.

/Д. Атанасов /

5.

/Р. Арсенова/

6.

/Т. Йорданов/

„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене:

.....
/Веселин Гръпчев/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР


за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура
на договаряне с обявление с предмет:

**„Ел. захранване на съоръжения от МДГ - 0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи
безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур,
контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара
на АБ при режим „BLACKOUT““**

Във връзка с предвидената възможност за изменение и допълнение на проекта на договор предлагаме да бъде разгледана следната корекция:

1. Изменение на т. 2.1. от общи условия на договор, както следва: „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на **1% (един процент)** от стойността му - парична сума или неотменна, безусловна платима банкова гаранция“

Подпис и печат:


Цветана Тончева

14.01.2015 г.

Технически организатор
Представяващ участника
„Мега Ел“ ЕООД



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4kV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT”

Краен срок за подаване на оферта: 15.01.2015 г., 16:00 ч.

Отваряне на офертата: 16.01.2015 г., 10:30 ч.

Вх. № ОП-44/15.01.2015 г., 09:57 ч.	“ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София;;
Вх. № ОП-48/16.01.2015 г., 10:29 ч.	“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София;
Вх. № ОП-51/15.01.2015 г., 14:11 ч.	“ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ” АД, гр. София;
Вх. № ОП-52/15.01.2015 г., 14:30 ч.	“МОНТАЖИ КО” ЕООД;
Вх. № ОП-58/15.01.2015 г., 15:48 ч.	“ЕНЕМОНА” АД, гр. София;
Вх. № ОП-61/15.01.2015 г., 15:56 ч.	“КОМОС” ООД, гр. София;
Вх. № ОП-62/15.01.2015 г., 15:58 ч.	“МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр. София.

Предал:

Специалист „ОП“:
/Траян Йорданов/

Приел:


Р-л сектор “ЕО”, ЕП-2:
/Ивайло Джантов/

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Ел. захранване на съоръжения от МДП-0,4кV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитване на I контур, контрол параметри: на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим “BLASCOUТ”.

Участник	Участник 1 „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД, гр. София		Участник 2 „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София		Участник 3 „ЕНЕРГОРЕМОНТ- ХОЛДИНГ“ АД, гр. София		Участник 4 „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, гр. София		Участник 5 „ЕНЕМОНА“ АД, гр. София		Участник 6 „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, с. Казичене	
	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт)	Оценка	Оценка	Оценка	Оценка	Оценка	Оценка	Оценка	Оценка	Оценка	Оценка	Оценка
Показатели	Допустими точки	Резултат	Резултат	Резултат	Резултат	Резултат	Резултат	Резултат	Резултат	Резултат	Резултат	Резултат
К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание	20%	50	70	14.00	100	20.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00
	20%	80	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00
К2. Основни характеристики на предлаганото оборудване и материали, включително комплексност на доставката, съгласно изискванията посочени в Техническото задание	60%											
	Максимален брой точки 100	74.25	44.55	35.81	49.22	29.53	96.22	57.73	64.59	38.75	56.20	33.72
К3. Предлагана цена изчислена по формулата $K2 = (Pmin/P1) * 100$		635 000.00	790 000.00		958 000.00		490 000.00		730 000.00		839 000.00	
Общ резултат				70.55		65.81		87.73		74.75		63.72

Ивайло Джантов Подпис: 

Дата: 11.02.2015

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Ел” захранване на съоръжения от МДГ-0,4кV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасно състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитване на 1 контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим “BLACKOUT”

Участник	Участник 1		Участник 2		Участник 3		Участник 4		Участник 5		Участник 6		
	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт)	Допустими точки	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	
К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание	20%	50	10.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00
К2. Основни характеристики на предлаганото оборудване и материали, включително комплектност на доставката, съгласно изискванията посочени в Техническото задание	20%	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00
К.3 Предлагана цена изчислена по формулата $K2 = (P_{min}/P_t) * 100$	60%	74.25	44.55	59.68	35.81	49.22	29.53	96.22	57.73	64.59	38.75	56.20	33.72
		635 000.00	790 000.00	958 000.00	490 000.00	730 000.00	839 000.00						
Общ резултат			70.55	65.81	65.53	87.73	74.75	63.72					

Румен Кошутански

Дата: 11.02.2015 г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4кV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитване на 1 контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим “BLACKOUT”

Участник	Участник 1 “ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София		Участник 2 “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София		Участник 3 “ЕНЕРГОРЕМОНТ- ХОЛДИНГ” АД, гр. София		Участник 4 “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София		Участник 5 “ЕНЕМОНА” АД, гр. София		Участник 6 “МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене		
	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт)	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
Показатели													
К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание	20%	50	10.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00
К2. Основни характеристики на предлаганото оборудване и материали, включително комплектност на доставката, съгласно изискванията посочени в Техническото задание	20%	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00
К3. Предлагана цена изчислена по формулата $K2 = (P_{min}/P) * 100$	60%												
	Максимален брой точки 100	74.25	44.55	59.68	35.81	49.22	29.53	96.22	57.73	64.59	38.75	56.20	33.72
		635 000.00		790 000.00		958 000.00		490 000.00		730 000.00		839 000.00	
Общ резултат			70.55		65.81		65.53		87.73		74.75		63.72

Кирил Величков

Подпис.....

Дата.....

11.02.2015



ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:

"Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4кV на СЕБ и БЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, зряд на АВ от СБ, намаляване на товара на АВ при режим "BLASCOUТ".

Участник	Участник 1 "ЕЛ-ТЕСТ" ЕООД, гр. София		Участник 2 "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. София		Участник 3 "ЕНЕРГОРЕМОНТ- ХОЛДИНГ" АД, гр. София		Участник 4 "МОНТАЖИ КО" ЕООД, гр. София		Участник 5 "ЕНЕМОНА" АД, гр. София		Участник 6 "МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене	
	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
Показатели	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт) Допустими точки											
К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание	50	10.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00
К2. Основни характеристики на предлаганото оборудване и материали, включително комплексност на поставката, съгласно изискванията посочени в Техническото задание	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00
К.3. Предлагана цена изчислена по формулата К2 = (Ртм/Р1)*100	74.25	44.55	59.68	35.81	49.22	29.53	96.22	57.73	64.59	38.75	56.20	33.72
	635 000.00		790 000.00		958 000.00		490 000.00		730 000.00		839 000.00	
Общ резултат		70.55		65.81		65.53		87.73		74.75		63.72

Милена Ганчева

Подпис: 

Дата: 11.02.2015г.

ЛІСТ ЗА ІНДІВІДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договоряне с обявление с предмет

„Ел. захранване на съоръжения от МД -0,4кV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на І контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ; от СБ, намаляване на товара на АБ при режим “BLACKOUT”.

Участник	Участник 1		Участник 2		Участник 3		Участник 4		Участник 5		Участник 6	
	„ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД, гр. София	„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София	„ЕНЕРГОРЕМОНТ- ХОЛДИНГ“ АД, гр. София	„МОНТАЖНИ КО“ ЕООД, гр. София	„ЕНЕМОНА“ АД, гр. София	„МЕГА ЕЛ“ ЕООД, с. Казичене						
Показатели	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за реализацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание	50	10.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00
К2. Основни характеристики на предлаганото оборудване и материали, включително комплетност на доставката, съгласно изискванията посочени в Техническото задание	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00
К 3. Предлагана цена изчислена по формулата $K2 = (P_{min} + P_i) * 100$	74.25	44.55	59.68	35.81	49.22	29.53	96.22	57.73	64.59	38.75	56.20	33.72
	635 000.00		790 000.00		958 000.00		490 000.00		730 000.00		839 000.00	
Общ резултат	70.55		65.81		65.53		87.73		74.75		63.72	

Илияна Цанкова

Подпис:.....

Дата: 11.02.15г.



ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявяване с предмет:

"Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4кV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасностно състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подхранване на 1 контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT".

Участник	Участник 1 "ЕЛ-ТЕСТ" ЕООД, гр. София		Участник 2 "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. София		Участник 3 "ЕНЕРГОРЕМОНТ- ХОЛДИНГ" АД, гр. София		Участник 4 "МОНТАЖИ КО" ЕООД, гр. София		Участник 5 "ЕНЕМОНА" АД, гр. София		Участник 6 "МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казлече		
	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	
Показатели													
К1 Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание	20%	10.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00	
	Оценка в проценти (Кт) Допустими точки												
К2 Основни характеристики на предлаганото оборудване и материали, включително комплексност на доставката, съгласно изискванията посочени в Техническото задание	20%	80	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	
	Оценка												
К.2. Предлагана цена изчислена по формулата $K2 = (Pmin/P)*100$	60%												
	Максимален брой точки 100	74.25	44.55	59.68	35.81	49.22	29.53	96.22	57.73	64.59	38.75	56.20	33.72
		635 000.00		790 000.00		958 000.00		490 000.00		730 000.00		839 000.00	
Общ резултат		70.55		65.81		65.53		87.73		74.75		63.72	

Грани Йорданов



Дата: 11.22.15

Подпис:

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Процедура на договаряне с обявление с предмет:

"Дл. захранване на съоръжения от МДГ-0.4кV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим "BLACKOUT".

Участник	Участник 1 "ЕЛ-ТЕСТ" ЕООД, гр. София		Участник 2 "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. София		Участник 3 "ЕНЕРГОРЕМОНТ- ХОЛДИНГ" АД, гр. София		Участник 4 "МОНТАЖИ КО" ЕООД, гр. София		Участник 5 "ЕНЕМОНА" АД, гр. София		Участник 6 "МЕГА ЕЛ" ЕООД, с. Казичене	
	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат	Оценка	Резултат
Показатели	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт) Допустими точки											
К1 Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание	50	10.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00	100	20.00	70	14.00
К2. Основни характеристики на предлаганото оборудване и материали, включително комплектност на доставката, съгласно изискванията посочени в Техническото задание	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00	80	16.00
К 2. Предлагана цена изчислена по формулата К2 = (Pmin. P) ^{0.6} * 100	74.25	44.55	59.68	35.81	49.22	29.53	96.22	57.73	64.59	38.75	56.20	33.72
	635 000.00		790 000.00		958 000.00		490 000.00		730 000.00		839 000.00	
Общ резултат		70.55		65.81		65.53		87.73		74.75		63.72

Подпис: 

Елишка Танкулова

Дата: 11.09.2015г.


Прецедура на договаряне с обявление с предмет:

“Ел. захранване на съоръжения от МДГ-0,4кV на 5ЕБ и 6ЕБ, осигуряващи безопасното състояние на ТОК в БОК
разхлаждане/подпигтаване на I контур, контрол параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на
АБ при режим “BLACKOUT”

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

Комисия	Участник 1	Участник 2	Участник 3	Участник 4	Участник 5	Участник 6
Членове:						
Председател: Ивайло Джантов	70.55	65.81	65.53	87.73	74.75	63.72
1. Румен Кошутански	70.55	65.81	65.53	87.73	74.75	63.72
2. Кирил Величков	70.55	65.81	65.53	87.73	74.75	63.72
3. Милена Ганчева	70.55	65.81	65.53	87.73	74.75	63.72
4. Бяляна Цанкова	70.55	65.81	65.53	87.73	74.75	63.72
5. Траян Йорданов	70.55	65.81	65.53	87.73	74.75	63.72
6. Еличка Танкулова	70.55	65.81	65.53	87.73	74.75	63.72
Окончателна оценка	70.55	65.81	65.53	87.73	74.75	63.72
Класиране	III	IV	V	I	II	VI

Дата: 11.05.2015

Подпис: 
Ивайло Джантов