

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

## към РАМКОВ ДОГОВОР от 26.06.2014 г.

Днес, 02.04..... 2015 година между:

“ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, с адрес: гр. Козлодуй 3320, ж.к 1 бл. 14, ет. 2, ап. 5, ЕИК 202363027, ИН по ДДС BG202363027, представлявано от Димитър Колев – Управител, наричано по нататък “ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ” от една страна и

“ЕНЕМОНА СТАРТ” АД, с адрес: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй, ЕИК 106051903, ИН по ДДС BG106051903, представлявано от инж. Пламен Борисов Христов – Изпълнителен Директор, наричан по-нататък “ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

на основание чл. 1.2. от Рамков договор от 26.06.2014 г. се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

1.1. **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** възлага, а **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема възмездно да изпълни пусково-наладъчни работи на обект “Изграждане на нов тръбопровод от СВО-3 по външна тръбопроводна естакада от 0RU16S20 до разпределителна шахта 1”.

### 2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

2.1. Стойността на договорените за изпълнение работи, по цени действащи към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение е в размер на 711.37 (седемстотин и единадесет и 0.37) лв. с вкл. 10 % (десет процента) непредвидени разходи, което представлява приблизително 2 % (два процента) от стойността на договора на **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - АЕЦ Козлодуй ЕАД. Към тази стойност се начислява ДДС.

2.2. Разплащането на изпълнените видове работи, ще се извършва на база подписан Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи и фактура, в 10 (десет) - дневен срок от представянето им.

2.3. **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** изпълнява цялостно задълженията на ръководител, организатор и координатор във взаимоотношенията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ** при изпълнението на СМР. За тази дейност **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** приспада от стойността на протоколите за установяване завършването и за заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 10 (десет) % от дължимата сума за покриване на разходите си.

### 3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за окончателното завършване на договорените с настоящото Допълнително споразумение СМР е съгласно график за изпълнение на работите по основен договор между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

#### 4. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- 4.1. Гаранционните срокове за обекта са съгласно ЗУТ и започват да текат от датата на подписване на Протокола за приемане на обекта, съгласно договора на **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато е подписан без забележки или Протокол за отстраняване на забележките, както и издаване на разрешение за ползване на обекта от компетентен орган.
- 4.2. Всички дефекти появили се по време на гаранционните срокове се отстраняват от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.
- 4.3. За проявилите се дефекти по време на Гаранционния период **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** уведомява писмено **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 3 (три) работни дни след писменото уведомяване представители на двете страни установяват на място дефекта, за което се съставя и подписва констативен протокол. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, съгласувано с **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок.

#### 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 5.1. За всички изменения се оформя и подписва Анекс, който става неразделна част от договора/допълнителното споразумение. Заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час за среща. Уведомената страна е длъжна да отговори в тридневен срок след уведомяването ѝ (за дата на уведомяване се счита датата на входящия номер).
- 5.2. Споровете, които възникват във връзка с изпълнението на това допълнително споразумение се решават по взаимно съгласие между страните и чрез писмено споразумение, което става неразделна част от допълнителното споразумение. При непостигане на споразумение, споровете се отнасят пред компетентен съд в Република България.
- 5.3. За неуредените в това допълнително споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


Всичко други клаузи от основния договор, непроменени и допълнени с настоящото споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

**ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Енемона Старт АД  
3321 гр. Козлодуй


Изп. Директор:  
/Пламен Христов/



**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Енергомонтаж-МК ЕООД  
3321 гр. Козлодуй

УПРАВИТЕЛ:  
/Димитър Колев/





**ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК ЕООД**

IAS-ANZ



гр. Козлодуй 321, Площадка АЕЦ; e-mail: office@energmontaj-mk.com

www.energmontaj-mk.com

Приложение 1

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

Обект: "Изграждане на нов тръбопровод от СВ0-3 по външна тръбопроводна естакада от 0RU16S20 до разпределителна шахта 1 "

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
1	Контрол на заваръчните шевове на тръбопровода ф.30, 5%РГК	бр.	10	54,67	646 70
				Всичко:	646,70 лв.
				Непредвидени разходи 10%	64,67 лв.
				Обща стойност:	711,37 лв.

**ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Елемона Старт АД  
3321 гр. Козлодуй  
Изп. Директор:  
/Пламен Христов/

**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Енергомонтаж-МК ЕООД  
3321 гр. Козлодуй  
УПРАВИТЕЛ:  
/Димитър Колев/