



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Модернизиране на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ”

рег. № в АОП 00353-2015-0025



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №1385/25.02.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС на руски език:

В связи с Решением №ЗОП-Р-53 от 18.02.2015 г. о переносе срока подачи заявок по конкурсной процедуре по теме: “Модернизация аппаратуры контроля нейтронного потока /АКНП/ 5-го и 6-го энергоблоков” и срока заключения договора, а также учитывая длительность технического процесса изготовления, просим сообщить, планируется ли переносить сроки поставки оборудования и запасных частей для энергоблока №5 АЭС “Козлодуй” с ППР 2016 на ППР 2017 года?

ВЪПРОС на български език:

Във връзка с Решение №ЗОП-Р-53 от 18.02.2015 г. за удължаване на срока за подаване на заявления по конкурсната процедура с предмет: “Модернизиране на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ” и срока до сключване на договора, а също така отчитайки продължителността на техническия процес по изготвянето му, моля да ни съобщите, планира ли се преместване на срока за доставки на оборудването и резервните

части за енергоблок №5 на АЕЦ Козлодуй за ПГР 2016, за ПГР 2017 г.

ОТГОВОР:

Не.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

