ОБРАЗЕЦ по т. II.1.5. към офертата
Д Е К Л А Р А Ц И Я

(срокове по раздел III от проекта на договора) 

за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

“ Проектиране, доставка и монтаж по тема: Модернизация на Разпределителни уредби за собствени нужди (РУСН) 0.4kV в ОСК и в АКС-2”
Долуподписаният /-ната/ 










с ЕГН


, притежаващ лична карта № 


, издадена на 



от МВР, гр. 


, адрес:







,

представляващ




в качеството си на 



            със седалище







 и адрес 

на управление: 






, тел./факс:


, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК


         (ф.д. №
/
г. при 



съд), ИН по ЗДДС №




ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Срокът за изпълнение на дейностите е …………….. календарни дни, съгласно Приложение № 4 – Календарен график, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

2. Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както следва:
2.1. Срокът за подготвителни дейности е 40 календарни дни, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”, съгласно т.5.1.2. и т. 4.1.2. от настоящия договор.
2.2. Срок за представяне на работен проект за ОСК–  ……………… календарни дни, считано от датата на предоставяне на входни данни, съгласно т. 4.1.2 от настоящия договор.
2.3. Срок за представяне на работен проект за АКС-2–  ……………… календарни дни, считано от датата на предоставяне на входни данни, съгласно т. 4.1.2 от настоящия договор
2.4. Срок за доставка на оборудването за ОСК– ................. календарни дни, считано от датата на приемане на работния проект за ОКС на Възложителя без забележки.
2.5. Срок за доставка на оборудването за АКС-2 – ................. календарни дни, считано от датата на приемане на работния проект за АКС-2 на Възложителя без забележки.
2.6. Срок за демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР, функционални изпитания, инсталиране на софтуер и въвеждане в експлоатация в ОСК– ............. календарни дни, считано от даване фронт за работа
2.7. Срок за демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР, функционални изпитания, инсталиране на софтуер и въвеждане в експлоатация АКС-2– ............. календарни дни, считано от даване фронт за работа.
2.8. Срокът за представяне на екзекутивна документация (чист екзекутив), съгласно т. 5.1.19. от  договора е 60 календарни дни.
2.9. Срокът за представяне на документите по т. 5.1.9 е 30 календарни дни, считано от датата на утвърден протокол за приемане на работния проект за ОСК и АКС-2 на специализиран технически съвет (СТС) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки.



г. 





Декларатор: 

______
Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
