ОБРАЗЕЦ по т. II.3. към офертата
Д Е К Л А Р А Ц И Я

(срокове по раздел III от проекта на договора) 

за участие в публично състезание с предмет:

„Нова телефонна инсталация в помещения и офиси в сграда Циркулационна помпена станция 3 и 4 (ЦПС 3 и 4) ЕП 2” и „Нова телефонна инсталация в помещения и офиси в сграда санитарно битов блок (СББ) ЕП 2”
За Обособена позиция № - …...………………………. /наименование/
Долуподписаният /-ната/ 










с ЕГН


, притежаващ лична карта № 


, издадена на 



от МВР, гр. 


, адрес:







,

представляващ




в качеството си на 



            със седалище







 и адрес 

на управление: 






, тел./факс:


, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК


         (ф.д. №
/
г. при 



съд), ИН по ЗДДС №




ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Срокът за изпълнение на дейностите е …………….. календарни дни (максимум 190 календарни дни), съгласно Приложение № 4 – Календарен график, считано от датата на подписване на договора.

1.1. Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както следва:

1.1.1.
Срок за подготвителни дейности – 40 календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора, съгласно т.5.1.2. и т. 4.1.2. от проекта на  договора.

1.1.2.
Срок за представяне на работен проект – ……………. календарни дни*, считано от датата на предоставяне на входни данни,  съгласно т. 4.1.2 от проекта на  договора.
1.1.3.
Срок за СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация на телефонната инсталация – .................. календарни дни**, след  приемане на работния проект на СТС на Възложителя без забележки и даване фронт за работа.

1.1.4.
Срок за представяне на екзекутивна документация (чист екзекутив), съгласно т.5.1.19 от проекта на  договора – 60 календарни дни.



г. 




Декларатор: 




Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
*Предложеният срок за изпълнение на проектирането, следва да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни и не по-дълъг от 42 (четиридесет и два) календарни дни.
**Предложеният срок за изпълнение на СМР, ПНР и въвеждане в експлоатация на телефонната инсталация, следва да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни и не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) календарни дни.
