



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
02.01.2020 г. НАСКО МИХАИЛОВ



## ДОКЛАД

На 03.12.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-3003/06.11.2019 г. и изпратена покана до участника в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка, се събра комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов -

Членове:

1. Здравко Павлов -
2. Петко Петков - Е
3. Биляна Цанкова -
4. Юлиан Тошев - I
5. Еличка Танкулов
6. Траян Йорданов -

със задача да отвори и разгледа постъпилата оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ”.

Здравко Павлов, Биляна Цанкова и Траян Йорданов, които не са присъствали на предходното заседание подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП

На публичното заседание присъства представител на участника, съгласно присъствен лист, който е приложение към настоящия доклад.

### I. Кратко описание на работния процес на комисията по предварителния подбор:

1. На публичното заседание на 06.11.2019 г., комисията по Заповед № АД-3003/06.11.2019г. отвори заявления с:

Вх. № ОП-952/01.11.2019г. „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ с ЕИК 203027823

Вх. № ОП-963/04.11.2019г. „АТОМ-ТЕХ” ДЗЗД.

Комисията разгледа представените документи и информация за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

По отношение на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията не констатира нередовно представени документи в плика на кандидата Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ.

Върху опаковка с Вх. № ОП-963/04.11.2019 г., 09:22 ч. не са изписани наименованията на съдружниците в обединението. Съгласно чл.47, ал.2, т.1 от ППЗОП, документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна

опаковка, върху която се посочват наименованието на кандидата, включително участниците в обединението, когато е приложимо. В т.1.23. от Указанията за подготовка на заявлението и офертата за участие в процедурата, възложителят изрично го е включил като общо условие със следния текст: „Заявлението/офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименование на поръчката.” Неписването на наименованието на участниците в обединението съставлява съществено нарушение на закона и основание за отстраняване от участие в процедурата

След прегледа на документите и информацията, представени в заявлението, на 07.11.2019г., комисията е съставила протокол на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е публикуван на профила на купувача.

2. В обобщение и на основание чл.55, ал.1 от ППЗОП и с оглед гореизложеното, след разглеждане на постъпилите заявления, комисията предложи на Възложителя:

- да бъде поканен кандидатът „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ да представи първоначална оферта, която да послужи като основа за провеждане на преговорите, с мотива, че той отговаря на критериите за подбор и е изпълнил условията, посочени от възложителя в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие

- на основание чл. 107, т.5 от ЗОП във връзка с чл.47, ал.2, т.1 от ППЗОП да бъде отстранен от участие в договарянето кандидатът „АТОМ-ТЕХ” ДЗЗД, поради това, че заявлението му не отговаря на условията за представяне, а именно: върху опаковката с надпис заявление не са посочени участниците в обединението.

Подробно описание на работния процес по извършване на предварителния подбор е направено в Протокола за предварителен подбор, утвърден от възложителя на 07.11.2019 г., публикуван в профила на купувача на същия ден и е приложение към настоящия доклад.

## **II. Описание на работния процес на комисията по отваряне и разглеждане на офертата:**

1. На основание влязло в сила решение за предварителен подбор № АД-3039/07.11.2019г., Възложителят е изпратил покана с изх. № ЗИД-1411/20.11.2019 г. до „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ за представяне на първоначална оферта.

2. Срокът за представяне на оферта е до 16:00 часа на 02.12.2019 г.

3. В определения срок е постъпила оферта, както следва:

- Вх. № ОП-1072/02.12.2019г., 09:43ч. – „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ, ЕИК 203027823

Комисията отвори офертата и извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри”.

След подробно запознаване с документите от техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на поръчката

### **С мотивите описани по горе комисията реши:**

1. Допуска участника „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ до понататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовото му предложение и

преговори.

2. Отварянето и оповестяването на ценовото предложение и провеждането на преговори по първоначалната оферта да се извърши на 19.12.2019 г. от 12:30 ч. в заседателна зала на Административна сграда „Управление“, етаж 3, на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

III. Описание на работния процес на комисията при отваряне на Плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и провеждане на преговори по първоначалната оферта на Участника.

На 19.12.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-3003/06.11.2019 г. се събра комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов –

Членове:

1. Здравко Павлов -
2. Петко Петков – Е
3. Георги Иванов –
4. Албена Съйкова
5. Еличка Танкулов
6. Траян Йорданов

със задача да отвори Пликът с надпис „Предложени ценови параметри” и оповести ценовото предложение на допуснатия участник и да проведе преговори по първоначалната му оферта.

Албена Съйкова, която не е присъствала на предходните заседания подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП

На заседанието на комисията присъстваха представители на участника, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията констатира:

1. На 13.12.2019 г. на профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовото предложение на участника.

2. С писмо с рег. № ЗИД-1521/13.12.2019 г., изпратено по електронната поща, участникът е уведомен за датата, часа и мястото на воденето на преговорите по първоначалната му оферта.

В присъствие на представителите на участника, комисията отвори пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” и обяви първоначалното му ценово предложение което е 15 245 346,90 € без ДДС (29 817 306,83 лв. без ДДС)

Тъй като има един участник с който да се водят преговорите изискването за провеждането на жребий е неприложимо.

В периода 19-23.12.2019г. на три свои заседания комисията проведе преговори, като постигнатите договорености са отразени в протокол, приложение към настоящия доклад.

Договорената цена с Участника е 14 490 335,00 € без ДДС (28 340 631,90 лв. без ДДС).

Тъй като има само един участник подал оферта изискването за проверка за обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП е неприложимо.

В съответствие с предварително обявения критерий за възлагане "най-ниска цена", комисията класира офертата на участника, както следва:

1<sup>во</sup> място „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ – 14 490 335,00 € без ДДС (28 340 631,90 лв. без ДДС)

Обобщавайки всичко по горе изложено комисията предлага на Възложителя:

На основание чл. 109 от ЗОП да определи „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ, ЕИК 203027823 за изпълнител на обществената поръчка с предмет “ Модернизиране на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ” и на основание чл. 112 от ЗОП да сключи договор с него.

Мотиви за допускане и класиране:

1. Не са налице основания за отстраняване на участника от процедурата;
2. Офертата на участника съответства на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане „най-ниска цена”.

Прогнозната стойност на поръчката е 28 900 000,00 лева без ДДС

На основание Решение № 19.1.1.4. от Протокол № 19/20.06.2019 г. на Съвета на Директорите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, настоящия доклад от работата на комисията не следва да се внася за разглеждане от СД, тъй като договорената стойност не надвишава планираната.

Настоящият доклад е съставен на 27.12.2019 г. Във връзка с чл. 106 от ЗОП цялото досие по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложения:

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Присъствен лист                    | 2 бр. |
| 2. Протокол от преговорите            | 1 бр. |
| 3. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП | 1 бр. |
| 4. Протокол за предварителен подбор   | 1 бр. |

Председател: .....

/ Атанас Атанасов /

Членове:

1. /Пламен Петков/

/Петко Петков/

/Биляна Цанкова/

/Албена Съйкова/

5. /Еличка Танкулова/

/Траян Йорданов/



# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

"Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 п 6 ЕБ"

Преговори

19.12.2019 г./12:30 ч.

Фирма: "Русатом Сервис" АД

Представител: Камшенка Я Ирича  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: АО "Русатом Сервис"

Представител: Дубинин Андрей  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: ЗАО "СКИП-Селекцион"

Представител: Кольшев Кирил  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: "Русатом Сервис АД - клон България" КЧТ

Представител: Павел Феров - заместник  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: "Русатом Сервис АД - клон България" КЧТ

Представител: Артём Ямаков  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: /име, фамилия, длъжност и подпис/



# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

"Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ"

Оферта

03.12.2019 г./10:00 ч.

Фирма: "Русатом Сервис АД - Клод България" КЧТ

Представител: Павел Георгиев  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: \_\_\_\_\_  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: \_\_\_\_\_

Представител: \_\_\_\_\_  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: \_\_\_\_\_  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: \_\_\_\_\_

Представител: \_\_\_\_\_  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: \_\_\_\_\_  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: \_\_\_\_\_

Представител: \_\_\_\_\_  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: \_\_\_\_\_  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: \_\_\_\_\_

Представител: \_\_\_\_\_  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: \_\_\_\_\_  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ и АЕЦ Козлодуй” ЕАД

На 19.12.2019 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:  
Председател: Атанас Атанасов – Гл. инженер „Електропроизводство-2”

Членове:

1. Здравко Павлов
2. Петко Петков – ]
3. Георги Иванов –
4. Албена Съйкова
5. Еличка Танкуло
6. Траян Йорданов

и от страна на Участника „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ – Ушаков Артем Евгеньевич – Управител, Андрей Дубинчин – Заместник на директора по правни и корпоративни въпроси, Павел Федотов и Ирина Каменская – Упълномощени представители, се събраха, за да проведат преговори по първоначалната оферта и за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ”.

### Първоначална оферта:

1. Брой човекомесеци от работната програма за проектиране, включително разработване и съгласуване на Техническо задание - (общо за двата енергоблока) ;
2. Гаранционен срок на новодоставеното оборудване - месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
3. Общ срок за изпълнение на предмета на поръчката – месеца, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.
4. Обща предлагана цена за изпълнение на предмета на поръчката – € 15 245 346,90 без ДДС (29 817 306,83 лв. без ДДС)
5. Участникът има предложения за допълнение и изменение на проекта на договора, които са приложение към настоящия протокол.

### По предложенията за изменение и допълнение на договора:

1. Приема попълването на преамбюла като се внасят следните промени в данните на изпълнителя: „Русатом Сервис АД – клон България“ КЧТ със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, 3321, площадка АЕЦ Козлодуй, с ЕИК 203027823, представлявано от Директора на Клона Артьом Евгениевич Ушаков, действащ на основание пълномощно № 77/299-н/77-2019-8-2746 от 09.09.2019, наричано за краткост «ИЗПЪЛНИТЕЛ», който е клон на Акционерно дружество „Русатом Сервис“ („Русатом Сервис“ АД) с юридически адрес: Русия, 117335, гр. Москва, Нахимовски проспект, д. 58, осъществяващ своята дейност на територията на Република България

(

(

Kany

Amx ✓



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

**По ценовото предложение:**

Обща предлагана цена за изпълнение на предмета на поръчката – 14 490 335,00 € без ДДС  
(28 340 631,90 лв. без ДДС)

Комисията предложи и Участникът се съгласи преговорите по определяне на клаузите на проекта на договор да продължат на 23.12.2019г. от 09.45ч.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател: .....

/ Атанас Атанасов /

Членове:

/Пламен Петков/

/Петко Петков/

/Биляна Цанкова/

/Албена Съйкова/

5. ....

/Еличка Танкулова/ /Траян Йорданов/

За „Русатом Сервис АД – Клон България“ КЧТ: .....

/Ирина Каменская/

/Павел Федотов/



РУСАТОМСЕРВИС

„Русатом Сервис АД – Югон България“ КЧТ, гр. Козлодуй 3321, Площадка на АЕЦ „Козлодуй“,  
Административен корпус на „Атоменергоремонт“, ет. 8, тел.: + 359 879-377-977, email: [info@rusatomservice.bg](mailto:info@rusatomservice.bg),  
ЕИК: 203027823, ИН по ЗНДС: BG 203027823

До: АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД  
гр. Козлодуй

1.3.3. Предложение за изменение и/или допълнение на точките на проекта на Договора и Приложение № 1 Общи условия на Договора

За участие в процедура с предмет:  
„Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ“

№ на члена от Договора и Общите условия	Точки от проекта на Договора	Пояснения	Предложения по изменение и/или допълнение на точките от проекта на Договора
Преамбюл	Днес, ..... год., в гр. Козлодуй между: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй 3320, площадка АЕЦ Козлодуй, с ЕИК 106513772, представявано от ..... в качество на Изпълнителен директор, наричано за краткост <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ</b> , от една страна, и „.....“ ..... със седалище и адрес на управление гр. ...., ул. ....“ № ..... с ЕИК ....., представявано от ....., в качество на ....., наричано за краткост <b>ИЗПЪЛНИТЕЛ</b> , от друга страна, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №АД-...../.....2019 г. на Изпълнителния директор		

	<p>на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнителя на обществената поръчка с предмет: „Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ“ се сключи настоящият Договор за следното:</p>
<p>Чл. 1, т. 1.1</p>	<p>1.1. <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> възлага и заплаща, а <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> приема да изпълни модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ, съгласно Приложение № 2 – Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.275, Приложение № 3 – Работна програма и концепция, Приложение № 4 – Срок и календарен график, Приложение № 5 – Спецификация на оборудването и резервните части и Приложение № 6 – Предлагана цена, неразделни части от настоящия договор.</p>

*Handwritten signature and date:*  
 Димитър  
 15.02.2017

<p>Чл. 1, т. 1.2</p>	<p>1.2. Дейността по т. 1.1 включва следните етапи:  1.2.1. Работно проектиране, включително разработване на техническо задание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  1.2.2. Доставка на оборудване и резервни части;  1.2.3. Монтаж на старото оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване;  1.2.4. Авторски надзор при монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването;  1.2.5. Технически услуги за получаване на разрешение от АЯР;  1.2.6. Обучение на 14 специалисти (12 специалисти в условията на завода производител за експлоатация на системата. И 2 специалисти от отдел МО (метрологично осигуряване) на площадката на АЕЦ).  Обучението трябва да бъде извършено преди въвеждането в експлоатация.</p>	<p>е</p>
<p>Чл. 1, т. 1.3</p>	<p>Д Т Г Н И</p>	<p>и</p>



<p>Чл. 2, т. 2.1</p>		
	<p>2.1. Цената на настоящия договор е в размер на ..... (словом: .....) лева без ДДС, в това число:</p> <p>2.1.1. Цената за проектиране общо за двата енергийни блока е в размер на ..... (словом: .....) лева без ДДС;</p> <p>2.1.2. Цената за доставка на оборудването и резервните части, общо за двата енергийни блока е в размер на ..... (словом: .....) лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010;</p> <p>2.1.3. Цената за демонтаж на старото оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване, общо за двата енергийни блока, е в размер на ..... (словом: .....) лева без ДДС;</p>	

*[Handwritten signature]*

те в т.2.1 са в съответствие с Ценово предложение на «Русатом Сервис АД – Клан България» КЧТ

2.1.4. Цена за обучение на персонала на  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (14 специалиста) с в размер  
на ..... лв. /словом: ..... / без ДДС.

*Handwritten signature and notes*

<p>Чл. 2, т. 2.2</p>	<p>2.2. Посочените в Приложение № 6 - Предлагана цена единични цени за видове дейности са твърди, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнение на договора.</p>
<p>Чл. 2, т. 2.4</p>	<p>2.4. <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> заплаща цената по т. 2.1.1 по етапи от Работната програма и графика на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b>, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността на т. 2.1.1 (за съответния енергоблок), в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на Работен проект за съответния блок и приемането му на Специализиран технически съвет на <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b>, срещу представени оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от Специализиран технически съвет на <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> за приемане без забележки;</li> <li>- Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на т. 2.1.2, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването и резервните части (на етапи за всеки енергоблок), срещу представени оригинална фактура за стойността на оборудването, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки;</li> <li>- Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на т. 2.1.3, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след демонтажа, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването за съответния блок, срещу представени оригинална фактура за стойността на демонтажа, монтажа и въвеждането в експлоатация, протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи, актове за завършен</li> </ul>

монтаж и извършена работа и актове за извършени комплексни изпитания на оборудването;

- Плащане в размер на 100% /сто процента/ от стойността на проведеното обучение по т. 2.1.4., в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след извършено обучение, срещу представени оригинална фактура за стойността на проведеното обучение и протокол доказващ извършването на обучението;

- Окончателно плащане в размер на 10% /десет процента/ от стойността т. 2.1.1., т. 2.1.2. и т. 2.1.3., в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително ексекутивната документация по т. 5.1.20, срещу представяне на двустранно подписан Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	<p>Чл. 2, т. 2.5</p>		
	<p>2.5. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> по посочените във фактурата банкови реквизити.</p>		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

<p>Чл. 3, т. 3.1</p>	<p>3.1. Сроктът за изпълнение на дейностите е ..... месеца, съгласно Приложение № 4 – Сроки и календарен график, считано от датата на уведомяване на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция «Б и К» и включва:</p> <p>3.1.1. Сроктът за поискване и представяне на входни данни е 40 дни, съгласно т. 5.1.2. и т. 4.1.2. от настоящия договор, считано от датата на уведомяване на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция «Б и К»;</p> <p>3.1.2. Сроктът за представяне на Техническото задание на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> е ..... месеца, считано от датата на предаване на входни данни;</p> <p>3.1.3. Сроктът за представяне на работен проект за водещия ЕБ е ..... месеца, считано от датата на съгласуване на на Техническото задание на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b>;</p> <p>3.1.4. Сроктът за представяне на работен проект за следващия ЕБ е ..... месеца, считано от датата на предаване на входни данни;</p> <p>3.1.5. Сроктът за доставка на оборудването и резервните части за водещия ЕБ е ..... календарни дни, считано от датата на утвърден</p>
--------------------------	---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1  
2  
1  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

протокол от Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане на работния проект за водещия блок без забележки;

3.1.6. Срокът за доставка на оборудването и резервните части за следващия ЕБ е ..... календарни дни, считано от датата на утвърден протокол от Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане на работния проект за следващия блок без забележки;

3.1.7. Срокът за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация за водещия блок е ..... календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за даване фронт на работа;

3.1.8. Срокът за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация за следващия блок е ..... календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за даване фронт на работа;

3.1.9. Срокът за обучение на 12 специалиста в условията на завода производител за експлоатация на системата, и преди въвеждане в експлоатация е ..... календарни дни. Обучението се провежда на две групи по 6 човека. Всячки разходи по обучението, включително транспорт в държавата на производителя, дневни и квартирни са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3.1.10. Срокът за обучение на 2 специалисти от отдел МО (метрологично осигуряване) на площадката на АЕЦ 2, преди въвеждане в експлоатация е ..... календарни дни;

3.1.11. Срокът за представяне на документите по т. 5.1.9 от настоящия договор е 60 календарни дни от датата на утвърден протокол за приемане

	<p>на работния проект на специализиран технически съвет (СТС) за съответният блок.</p>
<p>Чл. 4, т. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5- 4.1.12</p>	<p><b>4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> се задължава:  <b>4.1.1.</b> Да окаже необходимото съдействие на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> за изпълнение на възложената му работа;  <b>4.1.2.</b> В срок до 30 /тридесет/ дни след поискването, да представи наличните входни данни за изготвяне на проектите за двата блока. Входни са съществуващи документи и данни в «АЕЦ Козлодуй» и се предават във вида, в който са налични, съгласно т. 9 от Приложение № 2 – Техническо задание № 2019.ЕП-2.ГЗ.275. <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> изпраща наличните входни данни с писмо и/или двустранен протокол за приемане /предаване, с което се определя крайния срок за предаване на проекта;  <b>4.1.3.</b> Да назначи технически съвет, който да разгледа и приеме проектите при условията на настоящия договор;  <b>4.1.4.</b> Да уведоми три работни дни предварително <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> за участие в Технически съвети, организирани от <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b>;</p>



4.1.5. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изискванията на този договор;

4.1.6. Да осигури присъствие на 3 (трима) представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мястото на производство на оборудването за провеждане на заводски приемателни изпитания за всеки енергоблок. Всички разходи на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително транспорт, дневни и квартирни са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.1.7. Да извърши входящ контрол в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема стоката. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

...

Новите точки

--	--	--

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Чл. 4, т. 4.2			
	<p><b>4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> има право:</p> <p>4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнение им;</p> <p>4.2.2. Да приеме проектите по чл. 1.2.1 от договора без забележки или при констатиране на несъответствия да го върне на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> със срок за отстраняването им;</p> <p>4.2.3. В случай, че <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> не отстрани констатираните от <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> непълноти и грешки в представената документация в срока, определен в т. 5.1.4. (или в протокола от Технически съвет за приемане на проекта) <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> заплаща неустойка за забава съгласно т. 17.1 от Общите условия на договора;</p> <p>4.2.4. При отлагане приемането на работката на повече от два Технически съвета, поради непълноти и грешки в представената документация, некоректното/непълно/неточно отстраняване на забележки и/или предаване на нова редакция на проекта, е основание за събиране на неустойка за неизпълнение съгласно т. 17.3 от Общите условия на договора</p> <p>...</p> <p>4.2.5. Да проверява и коригира единичните цени за доставка на материали и оборудване спрямо пазарните, за оборудването, което не е включено в Приложение №5 – Спецификация на оборудването и резервните части;</p> <p>4.2.6. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на доставеното оборудване при извършване на входен контрол,</p>		

*[Handwritten signature]*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката, за която са констатирани несъответствия;

4.2.7. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите;

**5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в сроковете, посочени в Приложение № 4 – Срок и календарен график, съгласно Раздел 3 от настоящия договор;

5.1.2. В срок от 10 (десет) дни, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция «Б и К», да поиска писмено необходимите входни данни за изготвяне на проектите;

5.1.3. Да предаде изработения проект в пълен обем на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език, в 7 (седем) екземпляра на български език. Работният проект в пълен обем се предава в 1 (един) екземпляр в електронна форма в оригиналния формат на изготвянето му /MS Word, AutoCAD/, както и в pdf формат със сканирани първи страници на отделните части на проекта с подписи и печат на проектанта;

5.1.4. Да отстрани за своя сметка в 15 (петнадесет) дневен срок констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** непълноти и грешки в представената документация. Всички корекции

Чл. 5,  
т. 5.1

и/или редакции да бъдат представени по реда на т. 6.2 от настоящия договор;

...

5.1.6. Да присъства при необходимост при разглеждане на резултатите на Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

...

5.1.9. След приемането на работния проект да остойности техническата спецификация в съответствие с пазарните ценови нива на подобен тип и количествената сметка, в съответствие единичните цени съгласно т. 2.2. За видове дейности, за които няма одобрени единични цени се изготвят нови анализни цени, с ценовите показатели от Приложение № 6 – Предлагана цена. След съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** техническата спецификация и количествено-стойността сметка става неразделна част от настоящия договор;

5.1.10. Да извърши доставката след приемане на Работния проект на Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискването на т. 3, подточка 9 от ТЗ, а именно доставката на площадката на АЕЦ «Козлодуй» да не по-късно от 1 месец преди началото на ППР за съответния блок;

5.1.11. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им;

5.1.12. Да заверя всеки екземпляр от проекта с печат за пълна проектантска правоспособност;

5.1.13. Да достави материалите и оборудването по чл. 1.2.2. от договора при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010 и да извърши входящ контрол на доставките в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език;

5.1.14. Да осигури необходимата за монтажните дейности механизация;

5.1.15. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и/или други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешните документи на АЕЦ;

...

5.1.22. Да представи всички документи по т. 2.4 от настоящия договор за плащане на съответния етап до 15 /петнадесет/ работни дни след приключване на дейностите;

5.1.23. При изготвяне на работните проекти да спазва изискванията на Приложение № 2 – Техническо задание № 19.ЕП-2.Т3.275 и Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи. Обя., ДВ. бр.66 от 30.07.2004 г., посл. изм. ДВ, бр.5 от 19.01.2010 г. (прил.5, т.66) *(където е приложимо)*;

...

5.1.27. Да обучи персонал на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, експлоатиращ оборудването, на площадката на Производител. Обучението да обхваща обема на знания необходими за експлоатация и поддръжка на оборудването и софтуера, настройка и изпитания на новото оборудване, методи и начини за отстраняване на неизправности. Обучението да бъде проведено по предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** програма за обучение. Брой обучаеми – 12 човека (персонал от група «Е СУЗ» и персонал от сектор «СУЗ и РК»). Преди въвеждането в експлоатация на площадката на АЕЦ да се проведе обучение и на 2 специалисти от отдел «МО». Обучението да извърши с издаване на удостоверение за право на експлоатация, обслужване и настройка на оборудването на АКНП.

Чл. 5,  
т. 5.2

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:



5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора по т.1.2.1 и 1.2.2, след съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена;

5.2.2. Да получи уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

<p>Чл. 6, т. 6.2</p>	<p><b>ПРИЕМАНЕ</b> 6.1. При завършване на всеки етап от възложената задача <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> уведомява <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> да прегледа и приеме съответния етап;</p>	



6.2. Предаването на работния проект се извършва в Управление «Инвестиции». Приемането проектите се извършва по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от назначен от него Технически съвет, не по-късно от 30 (тридесет) дни след представянето му. По преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, е възможно повторно разглеждане на разработката от Технически съвет след наложилите се корекции;



Handwritten marks or scribbles at the bottom right corner.

<p>Чл. 6, т. 6.3</p>	<p>6.3. При предаване и приемане на оборудването страните подписват приемно-предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването;</p>	
<p>Чл. 6, т. 6.4</p>	<p>6.4. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> в момента на подписването</p>	

Чл. 6, т. 6.7	на протокол от извършен входящ контрол без забележки;
Чл. 6, т. 6.10	6.7. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа като минимум документите изброени в т. 8 на Приложение № 2 – Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.275.
Чл. 6, т. 6.13	6.10. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 6.7 или неомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.
Чл. 6, т. 6.14	6.13. На основание изготвения констативен протокол <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задържението за плащане на пристата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> в брой на каса или чрез банков превод по сметка на <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> .
Чл. 7, т. 7.1	6.14. След проведени настройки, функционални изпитания, въвеждане в експлоатация и положителен резултат след преглед и изпитване от органите на Държавен технически надзор (ревизионен акт от извършен технически преглед без забележки и заключение за годност на крана за безопасна експлоатация) изпълнението на работата се счита за приета след двустранно подписване на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.
Чл. 7, т. 7.1	7.1. Оборудването трябва да бъде доставено с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни актове и условията на

	настоящия договор, и потвърдено със сертификата за съответствие;
Чл. 7, т. 7.2	7.2. За доставеното оборудване се установява гаранционен срок в рамките на ..... месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.
Чл. 7, т. 7.3	7.3. За резервните части се установява гаранционен срок в рамките на ..... месеца, считано от датата на доставката;
Чл. 7, т. 7.4	7.4. За изпълнените монтажни дейности гаранционните срокове са съгласно Наредба No 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - ..... години;
Чл. 7, т. 7.5	7.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от ..... /...../ часа от получено уведомление от <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> , по всякакви средства за комуникация;
Чл. 7, т. 7.6	7.6. Ако се установи, че дефект на доставеното оборудване не може да бъде отстранен, <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> доставя ново за своя сметка в срок от ... /...../ дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т. 7.2.
Чл. 7, т. 7.7	7.7. Рекламации за появили се дефекти <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> може да направи не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок по т.т. 7.2, 7.3, 7.4. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.** Причините за рекламацията се отразяват в констатилен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

7.8. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или при помощта на трети лица. В този случай, както и в случай, че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

7.9. За отказ от изпълнение на гаранционни задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се счита невяването на негов представител за съставяне на констатилен протокол от съвместен оглед и анализ на причините за възникване на дефекта или незапочване на дейностите по отстраняване на дефекта в уговорения срок.

Чл. 8

**8. ПРАВА НА РЕЗУЛТАТИ КОНТРАКТА**

8.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получава изключително право на използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му за срок от 10 години;

8.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** запазва авторските си права върху резултатите по договора определен от Закона за авторското право и сродните му права в Глава IV, Раздел I, чл. 15, с изключение на ал. 1, т.8., пак там;

8.3. Двете страни могат да внасят изменения в приетата разработка само при взаимна договореност. В противен случай, внесените изменения са единствено на отговорността на извършителя;

8.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че разработките по договора са патентно чисти и трети лица не притежават права върху тях. В случай, че трети лица предявят основателни претенции **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** понася всички загуби, произтичащи от това.

1998-1999

1/2

60

1/2




	<p>Нов раздел</p>		
--	-----------------------	--	--

*Handwritten signature*


*Handwritten signature*

Чл. 9, т. 9.1	9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> за издаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
Чл. 9, т. 9.2	9.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: Приложение № 1 - Общи условия на договора; Приложение № 2 - Техническо задание № № 19.ЕП-2.ТЗ.275; Приложение № 3 - Работна програма и концепция;



1.2.2.2

	<p>Приложение № 4 – Срок и календарен график;          Приложение № 5 – Спецификация на оборудването и резервните части;          Приложение № 6 – Предлагана цена.</p>
<p>Чл. 9, т. 9.4</p>	<p>9.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> е .....</p> <p>....., тел.: .....</p>
<p>Чл. 9, т. 9.5</p>	<p>9.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.</p>
<p>Чл. 10, т. 10.6-10.7</p>	
<p align="center"><b>Приложение</b></p> <p>Прил. 1 т. 2.1</p> <p>2.1. <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му – парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на</p>	



Прил. 1 т. 2.4	договора, за което <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> изпраща писмо до <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> с актуални банкови реквизити.
Прил. 1 т. 3.2	2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> при неизпълнение на задълженията, посет от <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯ</b> по този договор.
Прил. 1 т. 4.2	3.2 <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна. 4.2. <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> предоставя на <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.
Прил. 1 т. 7.5	7.5. <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b> , както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
Прил. 1 т. 9.2	9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание

<p>Прил. 1 т. 9.4</p>	<p>9.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.</p>
<p>Прил. 1 т. 11.12-11.13</p>	<p>10.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда. 10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатираща ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.</p>
<p>Прил. 1 т. 15.2</p>	<p>15.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Иницирането на одит може да стане по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и писмено известяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.</p>
<p>Прил. 1 т. 15.4</p>	<p>15.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпълняват контрол и инспекции.</p>
<p>Прил. 1 т. 15.7</p>	

Прил. 1 т. 15.8	
Прил. 1 Т. 16.1	<p>16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b>, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> може да удължи срока на договора с периода на забавата.</p>
Прил. 1 Т. 17.1.- 17.6.	<p>17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор <b>ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ</b> дължи неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на дължимото плащане.</p> <p>17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ</b> заплаща неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на дължимото плащане.</p> <p>17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна</p>

дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.  
 17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскокоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" БАД и поддржане на чистотата на работната площадка от страна на насти лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Санкцията се налага при наличие на протокол от звено „Контрол на производствената дейност“ или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дnevно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на

Прил. 1  
 Т. 18.4.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

# ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП


за постъпили оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Модернизиране на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ”


Срок за подаване на оферти: 02.12.2019г., 16:00ч

Отваряне на оферти: 03.12.2019г., 10:00ч

1. Вх. № ОП-1072/02.12.2019г., 09:43 ч. „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ

Предаващо лице, 

/Граин Йорданов/

Председател на комисията  

/Атанас Атанасов/





# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

07.11.2019 г.



НАСКО МИХОВ

## ПРОТОКОЛ

за предварителен подбор

На 06.11.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-3003/06.11.2019 г. се събра Комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов – ]

Членове:

1. Пламен Ц. Петков
2. Петко Петков – Ек
3. Георги Иванов – Ек
4. Юлиян Тошев – Ек
5. Еличка Танкулова
6. Ралица Спасова – Ек

със задача да отвори и разгледа представените заявления за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ”.

На заседанието присъства представител на кандидата, съгласно приложен присъствен лист.

Кратко описание на работния процес:

- Запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
- Попълване на декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП от председателя и членовете на комисията.
- Запознаване с документацията за участие /изисквания, срокове и т.н./.
- Отваряне на заявлението.
- Запознаване на комисията с документите и информацията по предварителния подбор.
- Извършване на констатации и отразяването им в протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

Комисията се запозна с документацията и установи:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-114/24.09.2019 г., което заедно с Обявление № ЗОП-О-477/24.09.2019 г. е изпратено за публикуване в РОП на 24.09.2019 г.
2. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 27.09.2019 г. с номер 2019/S 187-456055.
3. В същия ден в РОП са публикувани Решението и Обявлението, а в профила на купувача освен решението и обявлението е публикувана и документацията за участие.
4. Процедурата е заведена в РОП под №00353-2019-0092.
5. Срокът за подаване на заявления за участие е 04.11.2019 г. до 16.00 часа.
6. В първоначално обявения срок са постъпили 2 (две) заявления както следва:
  - Вх. № ОП-952/01.11.2019г., 09:47 ч. „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ, с ЕИК 203027823;
  - Вх. № ОП-963/04.11.2019г., 09:22 ч. „АТОМ-ТЕХ” ДЗЗД.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с Кандидата „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ.

Съгласно чл.47, ал.2, т.1 от ППЗОП, документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименованието на кандидата, включително участниците в обединението, когато е приложимо. В настоящия случай, предвид обстоятелството, че кандидатът АТОМ-ТЕХ” ДЗЗД, подал заявление за участие, е дружество по Закона за задълженията и договорите, задължението за посочване на участниците в него върху опаковката, е приложимо и изискуемо. В т.1.23. от Указанията за подготовка на заявлението и офертата за участие в процедурата, възложителят изрично го е включил като общо условие със следния текст: „Заявлението/офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименование на поръчката.”

Върху опаковка с Вх. № ОП-963/04.11.2019г., 09:22 ч. не са изписани наименованията на съдружниците в обединението. Правилото на чл.47, ал.2, т.1 от ППЗОП е императивно и неспазването му представлява формално нарушение, възпрепятстващо членовете на комисията да представят на възложителя декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП, че за тях не е налице конфликт на интереси с кандидата, респ. с участниците в обединението. Доколкото в чл.51, ал.8 от ППЗОП се предвижда, че декларациите по чл.103, ал.2 от ЗОП се подписват веднага след получаване на списъка с кандидатите, правно недопустимо е да се приеме, че тези декларации могат да се представят след отваряне на заявленията и съответно узнаване на участниците в обединението, тъй като съгласно разпоредбата на чл.51, ал.12 от ППЗОП, при отстраняване на член на комисията, за когото се установи, че е налице конфликт на интереси с кандидат, действията на отстранения член, свързани с разглеждане на заявленията за участие, не се вземат предвид и се извършват от новия член. Новоназначеният член обаче не би могъл да участва при повторно отваряне на заявление, което вече е било отворено.

От друга страна, липсата на информация за участниците в обединението не дава възможност на комисията да направи преценка дали са спазени разпоредбите на чл.101, ал.9 и ал.11 от ЗОП, а именно: „Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.”

При изложените мотиви комисията реши да не отваря заявлението на „АТОМ-ТЕХ” ДЗЗД и предлага на Възложителя да го отстрани от участие на основание чл.107, т.5 от ЗОП във връзка с чл.47, ал.2, т.1 от ППЗОП.

Комисията продължи работа си, като отвори и разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в заявлението на „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. От кандидата не се изисква представяне на допълнителни документи и/или информация. Констатациите, направени при прегледа на документите, са описани в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е публикуван в профила на купувача и е неразделна част от настоящия протокол.

На основание чл.55, ал.1 от ППЗОП и с оглед резултатите от предварителния подбор, комисията предлага на Възложителя:

1. Да обяви с решение Кандидата „Русатом Сервис АД – Клон България“ КЧТ, който да бъде поканен да подаде първоначална оферта за провеждане на преговори с мотива, че той отговаря на критериите за подбор, отнасящи се до минималните изисквания за технически възможности и квалификация, и за него не са налице обстоятелствата за отстраняване от процедурата

2. С решението по т.1 да отстрани от участие в процедурата кандидата „АТОМ-ТЕХ“ ДЗЗД със следните мотиви

Правно основание: чл.107, т.5 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 2, т.1 от ППЗОП – участникът не отговаря на условията за представяне на заявление.

Фактическо основание: Кандидатът не е изпълнил условието за начина на представяне на заявлението, а именно: не е посочил участниците в обединението. Съгласно чл.47, ал.2, т.1 от ППЗОП, документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименованието на кандидата, включително участниците в обединението, когато е приложимо. В настоящия случай, предвид обстоятелството, че кандидатът „АТОМ-ТЕХ“ ДЗЗД, подал заявление за участие, е дружество по Закона за задълженията и договорите, задължението за посочване на участниците в него върху опаковката, е приложимо и изискуемо. В т.1.23. от Указанията за подготовка на заявлението и офертата за участие в процедурата, възложителят изрично го е включил като общо условие със следния текст: „Заявлението/офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименование на поръчката.”

Върху опаковка с Вх. № ОП-963/04.11.2019г., 09:22 ч. не са изписани наименованията на съдружниците в обединението. Правилото на чл.47, ал.2, т.1 от ППЗОП е императивно и неспазването му представлява формално нарушение, възпрепятстващо членовете на комисията да представят на възложителя декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП, че за тях не е налице конфликт на интереси с кандидата, респ. с участниците в обединението. Доколкото в чл.51, ал.8 от ППЗОП се предвижда, че декларациите по чл.103, ал.2 от ЗОП се подписват веднага след получаване на списъка с кандидатите, правно недопустимо е да се приеме, че тези декларации могат да се представят след отваряне на заявленията и съответно узнаване на участниците в обединението, тъй като съгласно разпоредбата на чл.51, ал.12 от ППЗОП, при отстраняване на член на комисията, за когото се установи, че е налице конфликт на интереси с кандидат, действията на отстранения член, свързани с разглеждане на заявленията за участие, не се вземат предвид и се извършват от новия член. Новоназначеният член обаче не би могъл да участва при повторно отваряне на заявление, което вече е било отворено.

От друга страна, липсата на информация за участниците в обединението не дава възможност на комисията да направи преценка дали са спазени разпоредбите на чл.101, ал.9 и ал.11 от ЗОП, а именно: „Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.”

3. В съответствие с представената декларация за подаване на оферта да определи 10-дневен срок за подаване на оферта, считано от датата на изпращане на писмена покана до кандидата посочен в т. 1 по горе.

Настоящият протокол се състави на 07.11.2019 г, на основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОП.

Цялата документация по процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 55, ал. 1 от ППЗОП.

Приложения:

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП | 1 бр.; |
| 2. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП | 1 бр.; |
| 3. Присъствен лист                    | 1 бр.  |

Председател: .....  
/ Атанас Атанасов/

Членове:

1. ....  
/Пламен Петков/

2. ....  
/Петко Петков/

3. ....  
/Георги Иванов/

4. ....  
/Юлиян Тошев/

5. ....  
/Еличка Танкулова/

6. ....  
/Ралица Спасова/

## ПРОТОКОЛ

от разглеждане на документите по чл. 54, ал.7 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ” и регистрационен номер в АОП 00353-2019-0092

На 06.11.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-3003/06.11.2019 г. се събра Комисия в състав:

**Председател:** Атанас Атанасов -

**Членове:**

1. Пламен Ц. Петков -
2. Петко Петков – Ек
3. Георги Иванов – Ек
4. Юлиан Тошев – Ек
5. Еличка Танкулова -
6. Ралица Спасова – Е

със задача да разгледа представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ”.

**Констатации относно:**

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

Заявление с Вх. № ОП-952/01.11.2019г., 09:47ч. „Русатом Сервис АД – Клоп България” КЧТ с ЕИК 203027823

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към техническите и професионални способности. Кандидатът ще използва следните подизпълнители:

„СНИИП-СИСТЕМАТОМ” ЗАД, с ОГРН 1027700564891 - 50%: -изпълнение на работи за проектиране на части от работния проект; -производство на оборудването; -провеждане на комплексни изпитания; -шеф-монтаж, шеф-настройка и авторски надзор по време на монтажа на оборудването и въвеждането му в експлоатация; -обучение на персонала на Възложителя;

„Атомстрой” ООД, с ЕИК 203608020 - 18%: -изпълнение на строително-монтажни работи; - провеждане на функционални изпитания и изпълнение на пусково-настроечни работи;

„ЕНПРО Консулт” ООД, с ЕИК 121657107 - 15%: -изпълнение на работи за проектиране на части от работния проект; - привеждане на работния проект в съответствие с българските нормативни документи; - изработване на изпълнителна документация; - авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи и пусково-настроечни работи и техническа помощ на проектанта и оказване на техническата помощ;

„Електро пуск” ООД, с ЕИК 204032509 - 2%: -контрол на качеството за изпълнение на предвидените в обема на поръчката пусково-настроечни работи.

Срок за подаване на офертата след получаване на писмена покана – 10 (десет) календарни дни.

**II. Документи и/или информация, които следва да се представят:**

Кандидатът в настоящата процедура не следва да представя допълнителни документи и/или информация.

Председател: .....

/ Атанас Атанасов/

Членове:

1. ....  
/Пламен Петков/

2. ....  
/Петко Петков/

3. ....  
/Георги Иванов/

4. ....  
/Юлиян Тошев/

5. ....  
/Еличка Танкулова/

6. ....  
/Ралица Спасова/



# ”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“ Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ”

Заявления

06.11.2019 г./10:00 ч.

Фирма: „ Русатом Сервис АД - кино България ” КЧТ

Представител: Павел Федоров  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

# ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

за постъпили заявления по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Модернизирание на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 ЕБ”

Срок за подаване на заявления: 04.11.2019г., 16:00ч

Отваряне на заявления: 06.11.2019г., 10:00ч

1. Вх. № ОП-952/01.11.2019г., 09:47 ч. „Русатом Сервис АД – Клон България” КЧТ
2. Вх. № ОП-963/04.11.2019г., 09:22 ч. „АТОМ-ТЕХ” ДЗЗД

Предаващо лице,

/Рялица Спасова/

Председател на комисията,

/Атанас Атанасов/