

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
13.03.2015 г. **ДЕМИСЪР АНГЕЛОВ**



ДОКЛАД

На 26.02.2015 г. в изпълнение на Заповед № АД - 515/26.02.2015 г. на Изпълнителния Директор комисия в състав:

Председател: Борислав Борисов – Главен механик Цех “Оборудване II^{РИ} контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Дичо Семерджиев – Механик бригада “Арматура”, Група “Спомагателно оборудване”, Сектор “Оборудване I^{ВИ} контур”, Цех “Оборудване I^{ВИ} контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

2. Петър Андреев – Механик бригада “Предпазна арматура”, Група “Спомагателно оборудване”, Сектор “Оборудване I^{ВИ} контур”, Цех “Оборудване I^{ВИ} контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

3. Трендафил Трендафилов – Механик арматура, тръбопроводи и съдове под налягане, група “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане”, Сектор “Оборудване II^{РИ} контур”, Цех “Оборудване II^{РИ} контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

4. Юлиян Тошев – Експерт “Инвестиционни доставки”, отдел “Осигуряване и анализ”, У-ние “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

5. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Борис Попниколов – Специалист обществени поръчки, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра за отваряне, разглеждане, водене на преговори и определяне клаузите на проекто-договор относно постъпила оферта за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: “Доставка на резервни части за арматури Babcock и Sempell ” с “ИПУ - София” ЕООД, гр. София.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието присъстваха представители на Участника, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията установи следното:

1. Процедурата на договаряне без обявление е стартирана с доклад рег. № И – 1225/25.08.2014 г. и доклад рег. № ЕП 2 – 1589/ 30.09.2014 г. и на основание Решение № 13.1.35. от Протокол № 13/01.10.2014 г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение № 32.1.6.1. от Протокол № 32/14.10.2014 г. на СД на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
2. Процедурата на договаряне без обявление е открита с решение № ЗОП-Р-48/12.02.2015 г. и е заведена в РОП под № 00353-2015-0041.
3. До Участника е изпратена покана с рег. № 785/12.02.2015 г.
4. Срокът за подаване на офертата от Участника е до 16:00 ч. на 25.02.2015 г.
5. Офертата е постъпила в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на 25.02.2015 г., в 09:39 ч. с вх. № ОП-299/25.02.2015 г.

Комисията установи, че представените от Участника “ИПУ - София” ЕООД, гр. **София** документи са съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и поканата за участие в процедурата. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя поставени в Техническата спецификация и документацията за участие.

Комисията констатира, че **първоначалната оферта** на Участника е следната:

1. Обща стойност – **11 292 804.00** лева без ДДС;
2. Условие за доставка – DDP АЕЦ Козлодуй;
3. Срок на доставка – 18 /осемнадесет/ месеца;
4. Гаранционен срок – 18 месеца от датата на монтаж, но не повече от 24 месеца от датата на доставка;
5. Срок на годност – 5 /пет/ години при спазване инструкциите за съхранение на производителя;
6. Срок за отстраняване на възникнали дефекти – 60 /шестдесет/ дни;
7. При невъзможност от отстраняване на възникнал дефект, срок на подмяна – 180 /сто и осемдесет/ дни;
8. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договора, приложение към настоящия протокол.

В хода на преговорите страните се споразумяха:

1. Обща стойност – **10 556 462.00** лева без ДДС;
2. Условие за доставка – DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно ИНКОТЕРМС 2010;
3. Срок на доставка – до 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “БиК”.
4. Гаранционен срок – 18 месеца от датата на монтаж, но не повече от 24 месеца от датата на доставка;
5. Срок на годност – 5 /пет/ години при спазване инструкциите за съхранение на производителя;
6. В техническата спецификация Участникът да допълни поз. № 18 от чер. № 3047271.0.F от техническата спецификация № 2014.30.РО.УР.ТСП.797 на Възложителя, така както тази позиция е записана в ценовата таблица от офертата.
7. Поз. с ID 112530 от техническата спецификация № 2014.30.ТО.ТХ.ТСП.809 на Възложителя отпада, съобразно проектната документация на Sempell /липсва в чертежа/.
8. Добавя се нова позиция № 29.1 – Връзка за/connection for SESITEST, служеща за

диагностика състоянието на главен клапан.

9. Да бъде увеличен броя на някои от елементите /болтове, гайки сачми, шпилки/ поради изискването на производителя за минимално количество за производство.

10. По предложенията за изменение на Договора:

• Приема се предложението на Участника размера на банковата гаранция за добро изпълнение да се промени на 1 % от стойността на Договора.

• Приема се предложението на Участника за приемане на оборудването в завода производител Sempell, Германия. Разходите за самолетни билети и дневни на двама специалисти за всяка от групите резервни части са за сметка на АЕЦ Козлодуй ЕАД, а разходите за хотел и вътрешен транспорт са за сметка на "ИПУ-София" ЕООД.

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.92а от Закона за обществените поръчки да определи "ИПУ - София" ЕООД, гр. София за Изпълнител на обществената поръчка и да сключи договор с него.


2. Ориентировъчната стойност на поръчката по Доклади на заявителя е **10 585 575.00** лева. Договорената с участника цена е в размер на **10 556 462.00** лева без ДДС. На основание Решение № 32.1.6.3., взето с Протокол № 32/14.10.2014 г. на Съвета на директорите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, настоящия доклад не следва да се внася за разглеждане от СД на Дружеството.

Настоящият доклад е съставен на 27.02.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от Закона за обществени поръчки.


Приложения:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Списък с постъпила оферта | 1 бр. |
| 2. Присъствен списък | 1 бр. |
| 3. Протокол от проведени преговори | 1 бр. |

Комисия в състав:

Председател: 
/ Б. Борисов /

Членове:

1. 
/ Д. Семерджиев /

2. 
/ П. Андреев /

3. 
/ Тр. Трендафилов /

4. 
/ Ю. Тошев /

5. 
/ Е. Танкулова /

6. 
/ Б. Попниколов /


СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ


За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:
“Доставка на резервни части за арматури Babcock и Sempell”

Краен срок за подаване на оферта: 25.02.2015 г., 16:00 ч.

Отваряне на офертата: 26.02.2015 г., 09:30 ч.

Вх. № ОП - 299/25.02.2015 г., 09:39 ч. “ИПУ - София” ЕООД, гр. София

Предал:
Специалист „ОП”:

/Борис Попниколов/

Приел:
Гл. механик “О П^{ри} контур”, ЕП2:

/Борислав Борисов/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй


ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:


"Доставка на резервни части за арматури Babcock и Sempell"


Отваряне на оферта и преговори

26.02.2015г./09:30ч.

Фирма: ИРУ - София Food 

Представител: Борислав Райков - и.н. пружачка
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Martin Unger - manager
/име, фамилия, длъжност и подпис/ 

Представител: Karl Tschirk - procurist
/име, фамилия, длъжност и подпис/ 

Представител:

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “ИПУ-София” ЕООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 26.02.2015 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Борислав Борисов – Главен механик Цех “Оборудване II^{ри} контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Дичо Семерджиев – Механик бригада “Арматура”, Група “Спомагателно оборудване”, Сектор “Оборудване I^{ви} контур”, Цех “Оборудване I^{ви} контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

2. Петър Андреев – Механик бригада “Предпазна арматура”, Група “Спомагателно оборудване”, Сектор “Оборудване I^{ви} контур”, Цех “Оборудване I^{ви} контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

3. Трендафил Трендафилов – Механик арматура, тръбопроводи и съдове под налягане, група “Арматура, тръбопроводи и съдове под налягане”, Сектор “Оборудване II^{ри} контур”, Цех “Оборудване II^{ри} контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

4. Юлиян Тошев – Експерт “Инвестиционни доставки”, отдел “Осигуряване и анализ”, У-ние “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

5. Еличка Танкулова – Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Борис Попниколов – Специалист обществени поръчки, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника “ИПУ-София” ЕООД, гр. София:

1. Борислав Райков – Инженер продажби
2. Martin Unger – Manager
3. Karl Tschirk - Prokurist

се събраха за водене на преговори и определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне без обявление с предмет: “Доставка на резервни части за арматури Babcock и Sempell”.

Първоначалната оферта на Участника е следната:

1. Обща стойност – **11 292 804.00** лева без ДДС;
2. Условие за доставка – DDP АЕЦ Козлодуй;
3. Срок на доставка – 18 /осемнадесет/ месеца;
4. Гаранционен срок – 18 месеца от датата на монтаж, но не повече от 24 месеца от датата на доставка;
5. Срок на годност – 5 /пет/ години при спазване инструкциите за съхранение на производителя;
6. Срок за отстраняване на възникнали дефекти – 60 /шестдесет/ дни;
7. При невъзможност от отстраняване на възникнал дефект, срок на подмяна – 180 /сто и осемдесет/ дни;

8. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договора, приложение към настоящия протокол.

Страните се споразумяха:

1. Обща стойност – **10 556 462.00** лева без ДДС;
2. Условие за доставка – DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно ИНКОТЕРМС 2010;
3. Срок на доставка – до 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “БиК”.
4. Гаранционен срок – 18 месеца от датата на монтаж, но не повече от 24 месеца от датата на доставка;
5. Срок на годност – 5 /пет/ години при спазване инструкциите за съхранение на производителя;
6. В техническата спецификация Участникът да допълни поз. № 18 от чер. № 3047271.0.F от техническата спецификация № 2014.30.РО.УР.ТСП.797 на Възложителя, така както тази позиция е записана в ценовата таблица от офертата.
7. Поз. с ID 112530 от техническата спецификация № 2014.30.ТО.ТХ.ТСП.809 на Възложителя отпада съобразно проектната документация на Sempell /липсва в чертежа/.
8. Добавя се нова позиция № 29.1 – Връзка за/connection for SESITEST, служеща за диагностика състоянието на главен клапан.
9. Да бъде увеличен броя на някои от елементите /болтове, гайки сачми, шпилки/ поради изискването на производителя за минимално количество за производство.
10. По предложенията за изменение на Договора:
 - Приема се предложението на Участника размера на банковата гаранция за добро изпълнение да се промени на 1 % от стойността на Договора.
 - Приема се предложението на Участника за приемане на оборудването в завода производител Sempell, Германия. Разходите за самолетни билети и дневни на двама специалисти за всяка от групите резервни части са за сметка на АЕЦ Козлодуй ЕАД, а разходите за хотел и вътрешен транспорт са за сметка на “ИПУ-София” ЕООД.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “ИПУ-София” ЕООД:

Борислав Райков
/ Инженер продажби /



За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:.....
/Б. Борисов/

Членове:

1.
/Д. Семерджиев/

2.
/П. Андреев/

3.
/Гр. Трендафилов/

4.
/Ю. Гръшев/

5.
/Е. Танкулова/

6.
/Б. Попниколов/