

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

29.04.2015 г.

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКЛАД

На 23.04.2015 г. в изпълнение на Заповед № АД-1243/23.04.2015 г. на Изпълнителния Директор комисия в състав:

Председател: Валери Милошев – Главен технолог експлоатация, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Иван Митев - Главен енергетик “Електрооборудване”, Отдел ”Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

2. Борислав Борисов - Главен механик “Оборудване II-ри контур”, Отдел ”Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

3. Валери Гетов – Главен юрисконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра за отваряне, разглеждане, водене на преговори и определяне клаузите на проекто-договор относно постъпила оферта за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: **“Аварийни ремонти на основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и/или 6 през 2015 година”** с **“Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй.**

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието присъства упълномощен представител на Участника, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията установи следното:

1. Процедурата на договаряне без обявление е стартирана с доклад рег. №ЕП2-135/19.01.2015 г. и на основание Решение № 2.1.28. от Протокол № 2/22.01.2015 г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение № 8.1.8.1. от Протокол № 8/10.02.2015 г. на СД на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. Процедурата на договаряне без обявление е открита с решение № ЗОП-Р-112/14.04.2015 г. и е заведена в РОП под № 00353-2015-0097

3. До Участника е изпратена покана с рег. № 2039/14.04.2015 г.

4. Срокът за подаване на офертата от Участника е до 10:00 ч. на 23.04.2015 г.

5. Офертата е постъпила в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на 22.04.2015 г. с Вх. № ОП-709/22.04.2015 г.

Комисията установи, че представените от Участника **“Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй** документи са съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и поканата за участие в процедурата. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Техническото задание и документацията за участие.

Комисията констатира, че **първоначалната оферта** на Участника е следната:

1. В случай на необходимост от отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и възли ще мобилизираме наш екип и ще имаме готовност в срок от 4 часа от получаване на вашето писменото искане да започнем отстраняването.

2. Основни показатели за ценообразуване – приложение към настоящия протокол.

3. Участникът е направил предложение за изменение на проекта на договор.

Постигнати договорености:

1. Комисията приема направеното предложение за изменение на проекта на договор по т. 2.1., приложение към настоящия протокол.

2. Комисията приема направеното предложение в предмета на договора да бъде включен и аварийен ремонт на трансформатори.

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.92а от Закона за обществените поръчки да определи **“Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй** за Изпълнител на обществената поръчка и да сключи договор с него.

Настоящият доклад е съставен на 23.04.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

1. Списък на постъпили оферти

2. Присъствен лист

3. Протокол от проведени преговори

Комисия в състав:

Председател:


/В. Милошев/

Членове:

1.


/Ив. Митев/

2.


/Б. Борисов/

3.


/В. Гетов/

4.


/Ст. Григорова/

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ


За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:


“Аварийни ремонти на основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и/или 6 през 2015 година”

Краен срок за подаване на оферта: 23.04.2015 г., 10:00 ч.

Отваряне на офертата: 23.04.2015 г., 11:00 ч.

Вх. № ОП-709/22.04.2015 г., 14:09 ч. “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй

Предал:
Специалист ОП: 
/Ст. Григорова/

Приел:
Гл. технолог експлоатация, ЕП-2: 
/В. Милошев/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

“Аварийни ремонти на основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и/или 6 през 2015 година”

Водене на преговори

23.04.2015 г./11:00 ч.

Фирма: Атомсервис ремонт ЕАД

Представител: Николай Петков - чл Директор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 23.04.2015 г. от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Комисия в състав:

Председател: Валери Милошев – Главен технолог експлоатация, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Иван Митев - Главен енергетик “Електрооборудване”, Отдел ”Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

2. Борислав Борисов - Главен механик “Оборудване II-ри контур”, Отдел ”Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

3. Валери Гетов – Главен юриконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Стела Григорова – Специалист “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй – Николай Петков – Изпълнителен директор

се събраха за водене на преговори и определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне без обявление с предмет: **“Аварийни ремонти на основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и/или 6 през 2015 година”**.

Първоначална оферта:

1. В случай на необходимост от отстраняване на несъответствия, възникнали по време на изпълнение на ремонтните дейности, изискващи използване на машинно-строителна и електроремонтна база, необходима за обработка или термообработка на детайли и взли ще мобилизираме наш екип и ще имаме готовност в срок от 4 часа от получаване на вашето писменото искане да започнем отстраняването.

2. Основни показатели за ценообразуване – приложение към настоящия протокол.

3. Участникът е направил предложение за изменение на проекта на договор.

Постигнати договорености:

1. Комисията приема направеното предложение за изменение на проекта на договор по т. 2.1., приложение към настоящия протокол.

2. Комисията приема направеното предложение в предмета на договора да бъде включен и аварийен ремонт на трансформатори.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:

/В. Милошев/

Членове:

1.

/Ив. Митев/

2.

/Б. Борисов/

3.

/В. Гетов/

4.

/Ст. Григорова/

“Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй:

.....
/Николай Петков/



„АТОМ ЕНЕРГОРЕМОНТ” ЕАД
гр. Козлодуй

☎ 0973/8-00-18 Факс: 0973/ 8-07-36 E-mail: aer @aer –bg.com www.aer-bg.com



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9100021814



Management System
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 910001814

**Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Аварийни ремонти на основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни
блокове 5 и/или 6 през 2015 година”**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изменение в проект за договор

Предлагаме текста на т.2.1. от проекта за договор

„Остойностяването на аварийните ремонти се определя по единичните цени на договор №552000003, съгласно Приложение №3 – Основни показатели за ценообразуване, а при липса на операции по основния договор се остойностяват по цени от предходни години за идентична ремонтна дейност”

да се замени със следния текст:

„Ценообразуването на аварийните ремонти се извършва съгласно Приложение №3 – Основни показатели за ценообразуване или на базата на показатели, посочени за изпълнение на сходни работи. Разходните норми за труд и материали са съгласно количествено-стойностните сметки и анализите към тях по основния договор, а при липса на такива се използват норми от предходни години за идентична ремонтна дейност.”

Дата: 22.04.2015г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____
/НИКОЛАЙ ПЕТКОВ/
„АТОМ ЕНЕРГОРЕМОНТ” ЕАД







“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” ЕАД

гр. Козлодуй

☎ 0973/8-00-18 Факс: 0973/ 8-07-36 E-mail: aer @aer -bg.com www.aer-bg.com



ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

“Аварийни ремонти на основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и/или 6 през 2015 година”

| Наименование | Стойност |
|---|----------|
| Часова ставка, диференцирана по видове работа – лева | |
| 1. Ремонт турбинно и спомагателно оборудване – Ч.С.=5.6бр. x 360/168 = | 12.00 |
| 2. Ремонт електрооборудване и инсталации – Ч.С. = 5.6бр. x 360/168 = | 12.00 |
| 3. Ремонт трансформатори – Ч.С. = 5.833 бр. x 360/ 168 = | 12.50 |
| 4. Шлосеро-монтажни дейности “I контур” и „ВКОС”– Ч.С.=6.3бр.x 360/168= | 13.50 |
| 5. Шлосеро-монтажни дейности Машина зала и др. – Ч.С.=5.833бр.x360/168 = | 12.50 |
| 6. Работа на металообработващи машини – Ч.С. = 9.333 бр. x 360/168 = | 20.00 |
| 7. Бояджийски работи – Ч.С. = 4.2 бр. x 360/ 168 = | 9.00 |
| 8. Строителни, топлоизолационни и тенекеджийски работи – Ч.С.= 4.9 бр. x 360 / 168 = | 10.50 |
| 9. Контрол на металите – Ч.С. = 9.333 бр. x 360/ 168 = | 20.00 |
| 10. Проектантски и инженерни услуги - в лева за човекомесец | 8 000 |
| Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда | 100% |
| Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията | 50% |
| Цени на машиносмените по видове механизация: | |
| Автокран ИФА W 50 - единична цена за машиносмяна – лева | 390 лв. |
| Мотовишка ПХ-200/12 - Д - единична цена за машиносмяна – лева | 310 лв. |
| Автовишка Мерцедес 22м. - единична цена за машиносмяна – лева | 440 лв. |
| Мотокар - единична цена за машиносмяна – лева | 270 лв. |
| Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите | 10% |
| Печалба - % върху стойността на СМР | 10% |
| Разходни норми на труд, материали и механизация, съгласно: местни норми | |
| Коефициенти за утежнени условия: няма | |
| Коефициент за аварийност по време на ПГР | 1.5 |
| Коефициент за аварийност извън ПГР | 2 |

Дата: 22.04.2015г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/НИКОЛАЙ ПЕТКОВ/
“Атоменергоремонт” ЕАД – град Козлодуй