

УТВЪРДИЛ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
17.07.2015 г. **ДИМИТЪР АНГЕЛОВ**



## ДОКЛАД

На 07.04.2015 г. в изпълнение на Заповед № АД-1009/07.04.2015 г. на Изпълнителния Директор комисия в състав:

**Председател:** Борислав Борисов – Главен механик “Оборудване II<sup>ри</sup> контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

**Членове:** 1. Анатолий Генадиев – Ръководител сектор “Поддръжка блочно оборудване”, Цех “Оборудване II<sup>ри</sup> контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

2. Васил Василев – Ръководител група “Технологично осигуряване”, Цех “Оборудване II<sup>ри</sup> контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

3. Любомир Арсов – Ръководител група “Технологично осигуряване”, Сектор “Оборудване I<sup>ви</sup> контур”, Цех “Оборудване I<sup>ви</sup> контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство - 2, Дирекция “Производство”

4. Илиян Илиев – Специалист маркетинг, Сектор “Маркетинг”, Отдел “Маркетинг и Доставка”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

5. Пенка Илиева – Старши юрисконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Борис Попниколов – Експерт обществени поръчки, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра за отваряне, разглеждане, водене на преговори и определяне клаузите на проекто-договор относно постъпила оферта за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: **“Доставка на материали, производство на CHESTERTON COMPANY”**.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

Комисията установи следното:

1. Процедурата на договаряне без обявление е стартирана с доклад рег. № Т-58/19.01.2015 г. и на основание Решение № 2.1.20. от Протокол № 2/22.01.2015 г. на Съвет “Икономика и финанси” и Решение № 12.1.19.1. от Протокол № 12/24.02.2015 г. на СД на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. Процедурата на договаряне без обявление е открита с решение № ЗОП-Р-81/20.03.2015 г. и е заведена в РОП под № 00353-2015-0071.

3. Изпратена е покана с рег. № 1460/20.03.2015 г. до “CHESTERTON COMPANY” USA.

4. На 21.03.2015 г по електронна поща е постъпил имейл вх. № Ф-2035/21.03.2015 г. с който CHESTERTON COMPANY” USA ни уведомяват, че в България те се представляват и работят чрез “Техно Сервиз” ЕООД, гр. София.



5. Срокът за подаване на офертата е до 12:00 ч. на 07.04.2015 г.
6. В Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на 07.04.2015 г., в 10:26 ч. е постъпила оферта с вх. № ОП-603/07.04.2015 г. от “Техно Сервиз” ЕООД, гр. София.

На заседанието присъства упълномощен представител на Участника “Техно Сервиз” ЕООД, гр. София, съгласно приложен присъствен лист.

Г-н Иван Иванов от “Техно Сервиз” ЕООД, гр. София потвърди, че “CHESTERTON COMPANY” USA, както е обяснено в получения имейл се представляват от “Техно Сервиз” ЕООД, гр. София, като в потвърждение на това са приложени необходимите оторизационни документи.

Комисията прие така представените мотиви и пристъпи към отваряне офертата на “Техно Сервиз” ЕООД, гр. София и провеждане на преговори.

Комисията установи, че представените от Участника “Техно Сервиз” ЕООД, гр. София документи са съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и поканата за участие в процедурата. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя поставени в Техническата спецификация и документацията за участие.

Комисията констатира, че **първоначалната оферта** на Участника е следната:

1. Обща стойност – **127 659.60 лв.** без ДДС;
2. Представено е пълномощно от “**CHESTERTON COMPANY**”, USA за оторизиран представител;
3. Срок на доставка – от 20 до 40 работни дни;
4. Срок на годност – от 2 до 20 години от датата на производство;
5. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договора.

**Страните се споразумяха:**

1. Обща стойност – **107 000.00 лв.** без ДДС;
2. Срок на доставка – от 20 до 40 работни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “БиК”;
3. Срок на годност – от 2 до 20 години от датата на производство.

Срокът на доставка за подпозиция № 11 – Паста противозаклинваща се променя както следва:

- Доставката на 60 кг ще бъде извършена в срок до 40 работни дни, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”, като същите ще са произведени след 01.02.2015 г.

- Доставката на 73 кг ще бъде извършена в срок до 31.03.2016 г., считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”, като същите ще са произведени след 01.12.2015 г.

По предложението за изменение и допълнение на договора:

1. т. 5. 3. от проекта на Договора “При доставка на стоката, да не са изтекли по-вече от 10 % от срока на годност на продуктите” се заменя с “При доставка на стоките /с изключение на 73 кг от Паста противозаклинваща/, същите да са произведени след 01.02.2015 г.”

2. Анализното свидетелство за позицията № 11 от техническата спецификация към съпроводителната документация, включва и съдържание на халогени и сяра.

**Комисията предлага на Възложителя:**

1. На основание чл.92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки да определи “Техно Сервиз” ЕООД, гр. София за Изпълнител на обществената поръчка и да сключи договор с него.

2. Ориентировъчната стойност на поръчката по Доклад рег. № Т-58/ 19.01.2015 г. е 118 900,00 лева. Договорената с участника цена е в размер на 107 000.00 лева без ДДС. На основание Решение № 12.1.19.3., взето с Протокол № 12/24.02.2015 г. на Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, настоящия доклад не следва да се внася за разглеждане от СД на Дружеството.

Настоящият доклад е съставен на 08.04.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от Закона за обществени поръчки.

**Приложения:**

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Списък на постъпили оферти      | 1 бр. |
| 2. Присъствен списък               | 1 бр. |
| 3. Протокол от проведени преговори | 1 бр. |

**Комисия в състав:**

Председател:.....  
/Борислав Борисов/

Членове:

1.....	/ Анатолий Генадиев /
2.....	/ Васил Василев /
3.....	/ Любомир Арсов /
4.....	/ Илиян Илиев /
5.....	/ Пенка Илиева /
6.....	/ Борис Попниколов /

**СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ**

За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:  
**“Доставка на материали, производство на CHESTERTON COMPANY”**

Краен срок за подаване на оферта: 07.04.2015 г., 12:00 ч.

Отваряне на офертата: 07.04.2015 г., 13:30 ч.

Вх. № ОП-603/07.04.2015 г., 10:26 ч.

“Техно Сервиз” ЕООД, гр. София

**Предал:**

Експерт “ОП”: .....

  
/Борис Попниколов/

**Приел:**

Гл. Механик О-II<sup>PH</sup> контур, ЕП-2: .....

  
/Борислав Борисов/





# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

**"Доставка на материали, производство на CHESTERTON COMPANY"**

Отваряне на оферта и преговори

07.04.2015 г./13:30 ч.

Фирма: "Техно Сервиз" ЕООД, гр. София

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Иван Анг. Ивков Техно Сервиз ЕООД - ИТ консултант .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Техно Сервиз” ЕООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 07.04.2015 г. от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

**Председател:** Борислав Борисов – Главен механик “Оборудване II<sup>ри</sup> контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

**Членове:** 1. Анатолий Генадиев – Ръководител сектор “Поддръжка блочно оборудване”, Цех “Оборудване II<sup>ри</sup> контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2, Дирекция “Производство”

2. Васил Василев – Ръководител група “Технологично осигуряване”, Цех “Оборудване II<sup>ри</sup> контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

3. Любомир Арсов – Ръководител група “Технологично осигуряване”, Сектор “Оборудване I<sup>ви</sup> контур”, Цех “Оборудване I<sup>ви</sup> контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство - 2, Дирекция “Производство”

4. Илиян Илиев – Специалист маркетинг, Сектор “Маркетинг”, Отдел “Маркетинг и Доставки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

5. Пенка Илиева – Старши юриконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Борис Попниколов – Експерт обществени поръчки, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника – “Техно Сервиз” ЕООД, гр. София Иван Иванов – Упълномощен представител

се събраха за водене на преговори и определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне без обявление с предмет: **“Доставка на материали, производство на CHESTERTON COMPANY”**.

### Първоначална оферта:

1. Обща стойност – **127 659.60 лв.** без ДДС;
2. Представено е пълномощно от **“CHESTERTON COMPANY”, USA** за оторизиран представител;
3. Срок на доставка – от 20 до 40 работни дни;
4. Срок на годност – от 2 до 20 години от датата на производство;
5. Участникът е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договора.

### Страните се споразумяха:

1. Обща стойност – **107 000.00 лв.** без ДДС;
2. Срок на доставка – от 20 до 40 работни дни, считано от датата на уведомяване на



Изпълнителя за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "БиК";

3. Срок на годност – от 2 до 20 години от датата на производство

Срокът на доставка за подпозиция № 11 – Паста противозаклинваща се променя както следва:

- Доставката на 60 кг ще бъде извършена в срок до 40 работни дни, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К", като същите ще са произведени след 01.02.2015 г.

- Доставката на 73 кг ще бъде извършена в срок до 31.03.2016 г., считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К", като същите ще са произведени след 01.12.2015 г.


По предложението за изменение и допълнение на договора:

1. т. 5. 3. от проекта на Договора "При доставка на стоката, да не са изтекли по-вече от 10 % от срока на годност на продуктите" се заменя с "При доставка на стоките /с изключение на 73 кг от Паста противозаклинваща/, същите да са произведени след 01.02.2015 г."


2. Анализното свидетелство за позицията № 11 от техническата спецификация към съпроводителната документация, включва и съдържание на халогени и сяра

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.


"Техно Сервиз" ЕООД, гр. София:


  
.....  
/ Иван Иванов /


За „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД:


Председател:   
.....  
/Борислав Борисов/

Членове:

1.   
.....  
/ Анатолий Генадиев /

2.   
.....  
/ Васил Василев /

3.   
.....  
/ Любомир Арсов /

4.   
.....  
/ Илиян Илиев /

5.   
.....  
/ Пенка Илиева /

6.   
.....  
/ Борис Попниколов /