



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
11.05.2015г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



## ДОКЛАД

На 30.04.2015 год. в изпълнение на Заповед № АД-1321/30.04.2015г. на Изпълнителния Директор комисия в състав:

**Председател:** Цанко Бачийски – Ръководител Управление “Експлоатация”, Дирекция “Производство”

**Членове:** 1. Дичо Семерджиев – Механик “А”, група Спомагателно оборудване, сектор “Оборудване I-ви контур”, цех “Оборудване I-ви контур”, отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

2. Пламен Велчев - Ръководител група "Контрол на качеството", отдел “Подготовка и контрол качеството на ремонта”, отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

3. Елена Луканова – Старши юриконсулт “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно

4. Мариела Стефанова – Експерт “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”

се събра за отваряне, разглеждане и водене на преговори относно постъпила оферта за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: **“Доставка на резервни уплътнения за пневмоцилиндри на бързодействащите арматури от системата за локализация на аварията” с “ИБЛ България” ЕАД гр. София.**

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието присъства представител на Участника, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата на договаряне без обявление е стартирана с Решение № ЗОП-Р-108/07.04.2015г. на основание доклад № ЕП-2 1151/04.07.2014г., Решение № 11.1.4 от Протокол № 11/20.08.2014г. на Съвет по икономика и финанси и Решение № 8.2.4.2 от Протокол № 8/10.02.2015г. на Съвет на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. След одобряване на изготвената документация до участника е изпратена покана с изх.

№ 1907/07.04.2015г.

3. Процедурата е заведена в РОП под № 00353-2015-0093.

4. Ориентировъчната стойност на настоящата обществена поръчка е 3 326 000 лв. без ДДС.

5. Участникът **“ИБЛ България” ЕАД гр. София** е подал оферта с вх. № ОП-758/20.04.2015г. – 09.35ч.

Председателят на комисията отвори офертата с видимо ненарушена цялост.

Комисията установи, че представените от участника документи са съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и на настоящата документация.

#### **Първоначална оферта на участника:**

1. Цена за изпълнение на обществената поръчка - **3 325 710.00 лв. без ДДС.**

2. Срок на доставка – 3 /три/ години, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

3. Гаранционен срок – 24 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка.

4. Участникът няма предложения за изменения на проекта на договора.

#### **Страните се споразумяха:**

1. Цена за изпълнение на обществената поръчка – **3 300 000 лв. без ДДС.**

2. Гаранция за изпълнение – 1 % от стойността на договора.

3. В проекта на договора се правят следните промени:

- Т. 2.3 се променя на **“ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. поетапно след всяка доставка за съответната година, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки за съответната доставка”.
- Нова т. 3.2 със следния текст **“Срок за доставка за 2015г. – до 3 /три/ месеца, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.**
- Нова т. 3.3 със следния текст : **“Доставката за 2016г. и за 2017 г. ще се извърши след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”.**
- Т.3.2 от проекта на договора става Т. 3.4.
- Т. 3.3 от проекта на договора отпада.

Всички останали условия остават непроменени.

На основание Решение № 8.2.4.4 от Протокол № 8/10.02.2015г. на Съвета на

Директорите настоящия доклад на комисията **няма да се внася** за разглеждане от СД, тъй като договорената стойност не надвишава приблизителната стойност на поръчката, която е **3 326 000 лв.** без ДДС.

**Комисията предлага на Възложителя** на основание чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки да определи **“ИБЛ България” ЕАД гр. София** за изпълнител на обществената поръчка с предмет **“Доставка на резервни уплътнения за пневмоцилиндри на бързодействащите арматури от системата за локализация на аварията ”** и на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП да сключи договор с него.

Настоящият доклад е съставен на 30.04.2015г. в съответствие с чл.92а, ал.5 от ЗОП.

Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по 92а, ал.6 във връзка с чл.73 от ЗОП.

**Приложения:**

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1. Списък на офертите      | 1 бр. |
| 2. Протокол от преговорите | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист         | 1 бр. |

Председател: .....

/Ц. Бачийски/

Членове: 1.....

/Д. Семерджиев/

2.....

/Пл. Волчев/

3.....

/Е. Луканова/

4.....

/М. Стефанова/



**”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

## **СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ**

За участие процедура на договаряне без обявление с обект:

**“Доставка на резервни уплътнения за пневмоцилиндри на бързодействащите  
арматури от системата за локализация на аварията”**

Отваряне на офертите: 30.04.2015г. 13:30 ч.

Вх. № ОП-758/30.04.2015г. 09.35ч. “ИБЛ България” ЕАД гр. София

**Предал:**  
Експерт „ОП“:.....  
/М. Стефанова/

**Приел:**  
Р-л У-ние “Експлоатация”.....  
/Ц. Бачийски/

# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй и “ИБЛ България” ЕАД гр. София

Днес 30.04.2015 год. комисия в състав:

**Председател:** Цанко Бачийски – Ръководител Управление “Експлоатация”, Дирекция “Производство”

**Членове:** 1. Дичо Семерджиев – Механик “А”, група Спомагателно оборудване, сектор “Оборудване I-ви контур”, цех “Оборудване I-ви контур”, отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

2. Пламен Велчев - Ръководител група "Контрол на качеството", отдел “Подготовка и контрол качеството на ремонта”, отдел “Изпълнение на ремонта”, направление “Ремонт”, Електропроизводство – 2, Дирекция “Производство”

3. Елена Луканова – Старши юрисконсулт “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно

4. Мариела Стефанова – Експерт “Обществени поръчки”, отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”

и от страна на участника “ИБЛ България” ЕАД гр. София – Емил Георгиев – Изп. Директор се събраха за определяне клаузите на проекто-договора в процедура на договаряне без обявление с предмет “**Доставка на резервни уплътнения за пневмоцилиндри на бързодействащите арматури от системата за локализация на аварията**”.

### Първоначална оферта на участника:

1. Цена за изпълнение на обществената поръчка - **3 325 710.00 лв. без ДДС.**
2. Срок на доставка – 3 /три/ години, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.
3. Гаранционен срок – 24 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка.
4. Участникът няма предложения за изменения на проекта на договора.

### Страните се споразумяха:

1. Цена за изпълнение на обществената поръчка – **3 300 000 лв. без ДДС.**
2. Гаранция за изпълнение – 1 % от стойността на договора.
3. В проекта на договора се правят следните промени:
  - Т. 2.3 се променя на “**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. поетапно след всяка доставка за съответната година, чрез банков превод в срок до 30 календарни

дни от приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки за съответната доставка”.

- Нова т. 3.2 със следния текст “Срок за доставка за 2015г. – до 3 /три/ месеца, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

- Нова т. 3.3 със следния текст : “Доставката за 2016г. и за 2017 г. ще се извърши след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**”.

- Т.3.2 от проекта на договора става Т. 3.4.

- Т. 3.3 от проекта на договора отпада.

Всички останали условия остават непроменени.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един оригинал за всяка от страните.

За “ИБЛ България” ЕАД гр. София

1. ....  
/Ем. Георгиев/

За “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Председател: .....  
/Ц. Банийски/

Членове: 1.....  
/Д. Семерджиев/

2.....  
/Пл. Белчев/

3.....  
/М. Стефанова/

4.....  
/М. Стефанова/



# ”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ


За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

**“Доставка на резервни уплътнения за пневмоцилиндри на бързодействащите арматури от системата за локализация на аварията”**

**ПРЕГОВОРИ**

**30.04.2015г./ 13.30 ч.**

Фирма: ИБЛ-България ЕАД

Представител: Емил Георгиев - Изп. Директор   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/