



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
06.08.2015 г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКЛАД

На 28.07.2015 г., в изпълнение на Заповед № АД-2348/28.07.2015 г. и изпратена покана до участниците по процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, комисия в състав:

Председател: Богдан Димитров – Директор “Икономика и финанси”

Членове: 1. Бисер Мадански - Ръководител група “Технологични измервания”, Сектор “Технологични измервания и автоматика”, Цех “Системи за контрол и управление”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

2. Бойко Ликуриев - Ръководител група “Цифрови системи за контрол и управление”, Сектор “Управляващи и информационни системи”, Цех “Системи за контрол и управление”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

3. Петьо Симеонов - Технолог, Група “Технологични измервания”, Сектор “Технологични измервания и автоматика”, Цех “Системи за контрол и управление”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

4. Веселка Тракийска - Ръководител сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

5. Еличка Танкулова - Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Георги Захариев - Гл. експерт “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

се събра да проведе преговори с “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй и “Енергоремонт – Холдинг” АД, гр. София за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на електромонтажни дейности на шести енергиен блок по време на ПГР 2015 г. за:

- Модернизиране на система за измерване на температурата в циркуляционните кръгове на I контур: термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел. захранване, кабелни трасета, нормиращи преобразуватели и др., участващи в състава на АЗ/ПЗ, РОМ, СВРК, СНЕ и ПТК УСБ във връзка с преминаване на повишено ниво на мощността на реакторната установка;
- Изпълнение на технически решения за подобряване експлоатационната надеждност на технологичните системи за управление на реакторната установка и турбогенератора”.

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. На заседанието присъстваха представители на участниците съгласно приложения присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията.

Комисията установи:

1. Процедурата на договаряне без обявление е стартирана с Решение № ЗОП-Р-229/17.07.2015 г. на основание доклад рег. № ЕП2-1185/09.07.2015г., Решение № 13.1.1 от Протокол № 13/09.07.2015 г. на СИФ, Решение № 37.1.1.1. от Протокол № 37/10.07.2015 г. на СД на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. След одобряване на изготвената документация до участниците е изпратена покана с Рег. № 3643/17.07.2015г.

3. Процедурата е заведена в РОП под № 00353-2015-0182.

5. Срокът за подаване на оферти от участниците е до 28.07.2015 г. до 12.30 часа

6. В законоустановения срок са постъпили 2 (две) оферти, като всяка една от офертите е в непрозрачен, запечатан шлик.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите по реда на постъпването им в Централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за съответствие с изискванията на ЗОП и документацията за участие от процедурата.

Двете оферти напълно покриват предварително обявените условия на възложителя и се допускат до отваряне на ценовите предложения и водене на преговори по клаузите на проекта на договор.

Първоначалната оферта, предложена от "Атоменергоремонт" ЕАД, е следната:

1. Цена за изпълнение на поръчката – 475 299,11 лева без ДДС;
2. Гаранционен срок на СМР – 12 месеца;
3. Участникът предлага изменения по проекта на договор, приложени към настоящия доклад.

Страните, след проведени преговори, се договориха следното:

1. Отпада доставката на оборудване по позиция № 28, като Изпълнителят ще извърши само монтажа;
2. Цена за изпълнение на поръчката – 444 000,00 лева без ДДС;
3. Гаранционен срок на СМР – 5 години.
4. Комисията приема предложенията за изменение на договора.

Първоначалната оферта, предложена от "Енергоремонт - Холдинг" АД, е следната:

1. Цена за изпълнение на поръчката – 470 257,04 лева без ДДС;
2. Участникът не предлага изменения по проекта на договор.

Страните, след проведени преговори, се договориха следното:

1. Отпада доставката на оборудване по позиция № 28, като Изпълнителят ще извърши само монтажа;
2. Цена за изпълнение на поръчката – 439 000,00 лева без ДДС;

Комисията пристъпи към класиране на участниците. В резултат на извършените преговори и постигната най-ниска цена класирането е както следва:

I място "Енергоремонт - Холдинг" АД, гр. София	439 000,00 лв.
II място "Атоменергоремонт" ЕАД, гр. Козлодуй	444 000,00 лв.

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл. 92а, ал. 5, т. 2 от ЗОП да обяви класирането и да определи класирания на първо място участник за изпълнител на обществената поръчка с предмет "Изпълнение на електромонтажни дейности на шести енергиен блок по време на ПГР 2015 г. за:

- Модернизиране на система за измерване на температурата в циркуляционните кръгове на I контур: термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел. захранване, кабелни трасета, нормирани преобразуватели и др., участващи в състава на АЗ/ПЗ, РОМ, СВРК, СНЕ и ПТК УСБ във връзка с преминаване на повишено ниво на мощността на реакторната установка;

- Изпълнение на технически решения за подобряване експлоатационната надеждност на технологичните системи за управление на реакторната установка и турбогенератора";

2. На основание чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки да определи „Енергоремонт - Холдинг” АД, гр. София за изпълнител на обществената поръчка и на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП да сключи договор с него.

Прогнозната стойност по доклад на заявителя е 300 000 лв. Комисията установи, че цената на класираната на първо място оферта надвишава прогнозната стойност и съгласно Решение № 37.1.1.3 взето с Протокол № 37/10.07.2015г. от СД на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, предложението на комисията следва да се внесе за разглеждане и одобрение от Съвета на директорите на дружеството.

На 30.07.2015г. комисията изготви доклад до възложителя. На 31.07.2015г. възложителят резолира доклада с разпореждане комисията да продължи своята работа до постигането на по-добри условия за “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 03.08.2015г. комисия в състав:

Председател: Янчо Янков - Директор “Производство”

Членове: 1. Бисер Мадански - Ръководител група “Технологични измервания”, Сектор “Технологични измервания и автоматика”, Цех “Системи за контрол и управление”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

5. Детелин Гунов – Ръководител сектор “Управляващи и информационни системи”, цех Системи за контрол и управление, Н-е “Ремонт”, Електропроизводство-2, Д-я „Производство”

6. Пламен Ц. Петков – Ръководител група “Системи за управление и защита”, цех Системи за контрол и управление, Н-е “Ремонт”, Електропроизводство-2, Д-я „Производство”

7. Веселка Тракийска - Ръководител сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

5. Еличка Танкулова - Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Георги Захариев - Гл. експерт “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и участниците в процедурата проведеха нов кръг от преговори. Янчо Янков, Детелин Гунов и Пламен Ц. Петков подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП.

На преговорите с “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй бе договорено следното:

1. Цена за изпълнение на поръчката – **350 000,00** лв. без ДДС;

На преговорите с “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София бе договорено следното:

2. Цена за изпълнение на поръчката – **299 500,00** лв. без ДДС;

Всички други договорености, постигнати на предходните преговори, остават в сила.

Комисията пристъпи към класиране на участниците. В резултат на извършените преговори и постигната най-ниска цена класирането е както следва:

I място “Енергоремонт - Холдинг” АД, гр. София	299 500,00 лв.
II място “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй	350 000,00 лв.

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл. 92а, ал. 5, т. 2 от ЗОП да обяви класирането и да определи класирания на първо място участник за изпълнител на обществената поръчка с предмет “Изпълнение на електромонтажни дейности на шести енергиен блок по време на ШГР 2015 г. за:

- Модернизиране на система за измерване на температурата в циркуляционните

кръгове на I контур: термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел. ...
захранване, кабелни трасета, нормиращи преобразуватели и др., участващи в състава на
АЗ/ПЗ, РОМ, СВРК, СНЕ и ПТК УСБ във връзка с преминаване на повишено ниво на
мощността на реакторната установка;

- Изпълнение на технически решения за подобряване експлоатационната надеждност
на технологичните системи за управление на реакторната установка и
турбогенератора”;

2. На основание чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки да определи
“Енергоремонт - Холдинг” АД, гр. София за изпълнител на обществената поръчка и на
основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП да сключи договор с него.

Прогнозната стойност по доклад на заявителя е 300 000 лв. Договорената с класирания
на първо място участник стойност не надвишава планирана по доклада на заявителя за
откриване на процедурата. Комисията установи, че докладът не следва да се внася за
разглеждане и одобрение от Съвет на директорите.

Настоящият доклад е съставен на 03.08.2015г. Цялата документация по процедурата се
предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл. 73 от ЗОП.

Приложения:

1. Присъствен лист
2. Протокол от преговорите

1 бр.


2 бр.

Председател: .....

/ Янчо Янков /

Членове: 1. .....

/ Бисер Мадански /

2. .....

/ Детелин Гунов /

3. .....

/ Пламен Ц. Петков /

4. .....

/ Веселка Тракийска /

5. .....

/ Еличка Танкулова /

6. .....

/ Георги Захариев /



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет:

“Изпълнение на електромонтажни дейности на шести енергиен блок по време на ПГР 2015 г. за:

- Модернизирание на система за измерване на температурата в циркуляционните кръгове на I контур: термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел. захранване, кабелни трасета, нормиращи преобразуватели и др., участващи в състава на АЗ/ПЗ, РОМ, СВРК, СНЕ и ПТК УСБ във връзка с преминаване на повишено ниво на мощността на реакторната установка;

- Изпълнение на технически решения за подобряване експлоатационната надеждност на технологичните системи за управление на реакторната установка и турбогенератора”.

Преговори

03.08.2015г.

Фирма: АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ЕИД

Представител: НИКОЛА С ПЕТРОВ ЧТМ Д.Р.
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: ЕНЕРГОРЕМОНТ Холдинг АД

Представител: ВАРНТИН ПЕТРОВЪ Управляващ ЕРК
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:



„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София, и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Председател: Янчо Янков - Директор „Производство”

Членове: 1. Бисер Мадански - Ръководител група „Технологични измервания”, Сектор „Технологични измервания и автоматика”, Цех „Системи за контрол и управление”, Отдел „Изпълнение на ремонта”, Направление „Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция „Производство”

2. Детелин Гунов – Ръководител сектор "Управляващи и информационни системи", цех Системи за контрол и управление, Н-е "Ремонт", Електропроизводство-2, Д-я „Производство”

3. Пламен Ц. Петков – Ръководител група "Системи за управление и защита", цех Системи за контрол и управление, Н-е "Ремонт", Електропроизводство-2, Д-я „Производство”

4. Веселка Тракийска - Ръководител сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, Отдел „Инвеститорски контрол”, Управление „Инвестиции”, Дирекция „Развитие и модернизации”

5. Еличка Танкулова - Началник отдел „Договорно право и дружествена собственост”, Управление „Правно”

6. Георги Захариев - Гл. експерт „Обществени поръчки”, Отдел „Обществени поръчки”, Управление „Търговско”, Дирекция „Икономика и финанси”

и от страна на Участника „Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София – Валентин Петров, упълномощен представител, се събраха за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне без обявление с предмет: **„Изпълнение на електромонтажни дейности на шести енергиен блок по време на ПГР 2015 г. за:**

- Модернизиране на система за измерване на температурата в циркулационните кръгове на I контур: термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел. захранване, кабелни трасета, нормиращи преобразуватели и др., участващи в състава на АЗ/ПЗ, РОМ, СВРК, СНЕ и ПТК УСБ във връзка с преминаване на повишено ниво на мощността на реакторната установка;

- Изпълнение на технически решения за подобряване експлоатационната надеждност на технологичните системи за управление на реакторната установка и турбогенератора”

Комисията отвори първоначалната оферта на „Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София, и установи, че документите за подбор и предложението за изпълнение отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията отвори предлаганата цена. Офертата, предложена от Участника, е следната:

На ~~заседанието~~, проведено на 28.07.2015г. Комисията и участникът в процедурата се споразумяха:

1. ~~Отдаде~~ доставката на оборудване по позиция № 28, като Изпълнителят ще извърши само ~~монтажа~~

Дата на съставяне на протокола: 03.08.2015

2. Цена за изпълнение на поръчката – 439 000,00 лева без ДДС;

След поредния кръг от преговори, страните договориха следното:

1. Цена за изпълнение на поръчката – 299 500,00 лв. без ДДС;

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД:

Председател: .....

/ Янчо Янков /

Членове:

1. .....


/ Бисер Мадански /

2. .....

/ Детелин Гунов /

3. .....

/ Пламен Ц. Петков /

4. .....

/ Веселка Тракийска /

5. .....

/ Еличка Танкулова /

6. .....

/ Георги Зхаринев /

За “Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София:

1. .....

/ Валентин Петров /

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй, и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Председател: Янчо Янков - Директор “Производство”

Членове: 1. Бисер Мадански - Ръководител група “Технологични измервания”, Сектор “Технологични измервания и автоматика”, Цех “Системи за контрол и управление”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство-2, Дирекция “Производство”

2. Детелин Гунов – Ръководител сектор "Управляващи и информационни системи", цех Системи за контрол и управление, Н-е “Ремонт“, Електропроизводство-2, Д-я „Производство”

3. Пламен Ц. Петков – Ръководител група "Системи за управление и защита", цех Системи за контрол и управление, Н-е “Ремонт“, Електропроизводство-2, Д-я „Производство”

4. Веселка Тракийска - Ръководител сектор ИК - електрочаст и системи за контрол и управление, Отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

5. Еличка Танкулова - Началник отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Георги Захариев - Гл. експерт “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй – Николай Петков, управител, се събраха за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне без обявление с предмет: “Изпълнение на електромонтажни дейности на шести енергиен блок по време на ПГР 2015 г. за:

- Модернизиране на система за измерване на температурата в циркуляционните кръгове на I контур: термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел. захранване, кабелни трасета, нормиращи преобразуватели и др., участващи в състава на АЗ/ПЗ, РОМ, СВРК, СНЕ и ПТК УСБ във връзка с преминаване на повишено ниво на мощността на реакторната установка;

- Изпълнение на технически решения за подобряване експлоатационната надеждност на технологичните системи за управление на реакторната установка и турбогенератора”.

На заседанието, проведено на 28.07.2015г. Комисията и участникът в процедурата се споразумяха:


1. Отпада доставката на оборудване по позиция № 28, като Изпълнителят ще извърши само монтажа;
2. Цена за изпълнение на поръчката – 444 000.00 лева без ДДС;
3. Гаранционен срок на СМР – 5 години;
4. Комисията приема предложенията за ~~изпълнение~~ на договора.

След поредния кръг от преговори, страните договориха следното:

1. Цена за изпълнение на поръчката – 350 000,00 лв. без ДДС;

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.


За „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД:


Председател: 


/ Янчо Янков /

Членове:


1. 
/ Бисер Мадански /

2. 
/ Детелин Гунов /


3. 
/ Пламен П. Петков /

4. 
/ Веселка Тракийска /

5. 
/ Еличка Танкулова /

6. 
/ Георги Захариев /

За “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй:


/ Николай Петков /

Дата на съставяне на протокола: 03.08.2015