

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

13.11.2015 г.

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКЛАД

На 09.11.2015 г. в изпълнение на Заповед №АД-3047/01.10.2015 г., се събра комисия в състав:

Председател: Кирил Кирилов – Началник отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизация”

Членове: 1. Румен Димитров – Ръководител сектор “ЕМП”, Управление “ОДО”, Дирекция “Производство”

2. Веселин Георгиев – Инвеститор инвеститорски контрол на ремонтната дейност, Управление “ОДО”, Дирекция “Производство”

3. Ралица Арсенова – Старши юрисконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Ангел Големанов – Специалист “ОП”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Ремонт на хидроизолация на покрив на сграда ЦПС-2”**.

Новоприсъстващият член на комисията подписа декларация по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъства само представител на участника ЕТ “Атанасов-Спас Атанасов”, съгласно присъствен лист.

Комисията констатира следното:

1. С решение №АД-3197/13.10.2015 г. са определени кандидатите, които да бъдат поканени да представят първоначални оферти.

2. Изпратена е покана с Изх.№ЗИД-1492/27.10.2015 г. за представяне на първоначална оферта до “Стройинженеринг-В” ЕООД, ЕТ “Атанасов-Спас Атанасов” и СД “Мистрал-ТСС”.

3. Подадени са в законоустановения срок оферти както следва:

1. Вх. № ОП-1906/06.11.2015 г. “Стройинженеринг-В” ЕООД;

2. Вх. № ОП-1907/06.11.2015 г. ЕТ “Атанасов-Спас Атанасов”;

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по ред на постъпване в централно

1. “Стройинженеринг-В” ЕООД

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена.

Комисията отвори пликът с предложението за изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил всички изискани документи.

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:

- Общ срок за изпълнение на всички дейности: 54 календарни дни;
- За изпълнените СМР се установяват гаранционни срокове, съгласно описаните и установени минимални такива в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти:

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;

- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1,2 и 3 – 5 години.

Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя.

2. ЕТ “Атанасов-Спас Атанасов”

Офертата на участника съдържа Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена.

Комисията отвори пликът с предложението за изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил всички изискани документи.

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:

- Общ срок за изпълнение на всички дейности: 40 работни дни;
- За изпълнените СМР се установяват гаранционни срокове, съгласно описаните и установени минимални такива в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти – 5 години.

Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията допуска и двамата участника с офертите им до отваряне на плика с Предлаганата цена.

В присъствието на представителя на участника ЕТ "Атанасов-Спас Атанасов", бяха отворени пликите по ред на постъпване на офертите в централно деловодство с надпис "Предлагана цена" и обявени ценовите оферти и на двамата участници, както следва:

"Стройинженеринг-В" ЕООД	42 284, 26 лв. без ДДС
ЕТ "Атанасов-Спас Атанасов"	42 277, 02 лв. без ДДС

Тъй като на заседанието на комисията не присъства представител на другия участник "Стройинженеринг-В" ЕООД, то неговата първоначална оферта се счита за окончателна.

След проведените преговори бе съставен протокол от постигнатите договорености, който е приложение към настоящия доклад.

Съгласно т.IV.2.1) от обявлението за обществената поръчка критерий за оценка на офертите е "най-ниска цена".

В резултат на това класирането на участниците е следното:

1-во място ЕТ "Атанасов-Спас Атанасов"	42 077, 02 лв. без ДДС
2-ро място "Стройинженеринг-В" ЕООД	42 284, 26 лв. без ДДС

Обобщавайки всичко по горе изложено и на основание чл. 89, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП комисията предлага на Възложителя:

1. да обяви с мотивирано решение по горе посоченото класиране на участниците;
2. да определи за изпълнител класираният на първо място участник.

Ориентировъчна стойност на поръчката по доклад от Ръководител Управление "ОДО" с Рег.№ОДО - 285/03.07.2015 г. е **42 535, 00 лв.**

Настоящият доклад се състави на 10.11.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл.89, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от ЗОП.

Приложения:

1. Присъствен лист 1 бр.
2. Протоколи с постигнати договорености 1 бр.

Председател:
/Кирил Кирилов/

- Членове:
1.
/Румен Димитров/
 2.
/Веселин Георгиев/
 3.
/Ралица Арсенова/
 4.
/Ангел Големанов/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ


За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

"Ремонт на хидроизолация на покрив на сграда ЦПС-2"

Отваряне на оферти

09.11.2015 г./10:00 ч.

Фирма: С.Р. Ангелков - Снас Ангелков

Представител: Снежана Ангелкова - Ангелков 

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между ЕТ “Атанасов-Спас Атанасов”, с. Гложене и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 09.11.2015 г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Кирил Кирилов – Началник отдел “Инвеститорски контрол”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизация”

Членове: 1. Румен Димитров – Ръководител сектор “ЕМП”, Управление “ОДО”, Дирекция “Производство”

2. Веселин Георгиев – Инвеститор инвеститорски контрол на ремонтната дейност, Управление “ОДО”, Дирекция “Производство”

3. Ралица Арсенова – Старши юриконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

4. Ангел Големанов – Специалист “ОП”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и финанси”

и от страна на Участника ЕТ “Атанасов-Спас Атанасов”, с. Гложене, г-н Спас Атанасов – Управител се събраха за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Ремонт на хидроизолация на покрив на сграда ЦПС-2 ”.

Участникът предлага:

1. Цена: 42 277, 02 лв. без ДДС.

2. Участникът не е направил предложение за изменение и допълнение на проект на договора.

Постигнати договорености:

1. Цена: 42 077, 02 лв. без ДДС.

2. Променят се следните текстове от специфичните условия на Проекта на договор:

- към т.3.1. “Срокът за изпълнение на дейностите еработни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”” се дописва “и даване фронт за работа”.

- Отпада т.4.1.1 “В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите.”

- Отпада т.4.2.6. “Да задържи гаранцията за изпълнение на договора до изтичане на гаранционните срокове по настоящия договор, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представи застрахователна полица по т. 5.1.3., съгласно чл. 173, ал.2 от ЗУТ.”

- Отпада т.5.1.3. “Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да бъде представена в петдневен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е равна по размер на гаранцията за изпълнение на договора. Представянето на застрахователна полица е основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение”.

- към т.8.1. “Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”” се дописва “и даване фронт за работа”.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:
/Кирил Кирилов/

Членове:

1.
/Румен Димитров/

2.
/Веселин Георгиев/

3.
/Валица Арсенова/

.....
/Ангел Големанов/

За ЕТ “Атанасов-Спас Атанасов”:

Управител:
/Спас Атанасов/