

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към РАМКОВ ДОГОВОР от 26.06.2014 г.

Днес, 26-11.....2015 година между:

“ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, с адрес: гр. Козлодуй 3320, ж.к 1 бл. 14, ет. 2, ап. 5, ЕИК 202363027, ИН по ДДС BG202363027, представлявано от Димитър Колев – Управител, наричано по нататък “**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ**” от една страна и

“ФЕНИКС ПРОЕКТ” АД, с адрес: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй, ЕИК 106051903, ИН по ДДС BG106051903, представлявано от Йордан Величков Йорданов – Изпълнителен Директор, наричан по-нататък “**ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**” от друга страна,

на основание чл. 1.2. от Рамков договор от 26.06.2014 г. между „Енергомонтаж-МК“ ЕООД и „Феникс Проект“ АД се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

1.1. **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** възлага, а **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема възмездно да изпълни дейностите в част МТ – Безразрушителен контролна обект с предмет: “**Подмяна на блокови абонатни станции**” съгласно подписан договор № 458000019/02.11.2015 г. между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** АЕЦ Козлодуй ЕАД и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Енергомонтаж-МК ЕООД.

2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

2.1. Стойността на договорените за изпълнение работи, по цени действащи към момента на подписване на настоящия Договор е в размер на 1 209.45 (хилядадвеста и девет и 0.45) лв. без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за дейностите съгл. Приложение № 1 – 1 099.50 лв. (хиляда деветдесет и девет и 0.50 лева) без ДДС;

2.1.2. Непредвидени разходи (до 10 % върху стойността по т. 2.1.1) – 109.95 лв. (сто и девет и 0.95 лева) без ДДС.

Към тази стойност сеначислява ДДС.

2.2. Разплащането на изпълнените видове работи, ще се извършва на база подписан Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи и фактура, в 10 (десет) -дневен срок от представянето им.

2.3. **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** изпълнява цялостно задълженията на ръководител, организатор и координатор във взаимоотношенията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ** при изпълнението на СМР.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за окончателното завършване на договорените с настоящото Допълнително споразумение СМР е съгласно график за изпълнение на работите по основен договор между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

4. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

4.1. Гаранционните срокове за обекта са съгласно ЗУТ и започват да текат от датата на подписване на Протокола за приемане на обекта, съгласно договора на **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато е подписан без забележки или Протокол за отстраняване на забележките, както и издаване на разрешение за ползване на



обекта откомпетентен орган.

4.2. Всички дефекти появили се по време на гаранционните срокове се отстраняват от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

4.3. За проявилите се дефекти по време на Гаранционния период **ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ** уведомява писмено **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 3 (три) работни дни след писменото уведомяване представители на двете страни установяват на място дефекта, за което се съставя и подписва констативен протокол. **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, съгласуванос **ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. За всички изменения се оформя и подписва Анекс, който става неразделна част от договора/допълнителното споразумение. Заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час за среща. Уведомената страна е длъжна да отговори в тридневен срок след уведомяването ѝ (за дата на уведомяване се счита датата на входящия номер).

5.2. Споровете, които възникват във връзка с изпълнението на това допълнително споразумение серещават по взаимно съгласие между страните и чрез писмено споразумение, което става неразделна част от допълнителното споразумение. При непостигане на споразумение, споровете се отнасят предкомпетентен съд в Република България.

5.3. За неуредените в това допълнително споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всичко други клаузи от основния договор, непроменени и допълнени с настоящото споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ЕЕЦ Козлодуй ЕАД влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествено-стойностна сметка

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

Феникс Проект АД
3321 гр. Козлодуй

Изп. Директор
/Йордан Йорданов/



ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Енергомонтаж-МКЕООД
3321 гр. Козлодуй

УПРАВИТЕЛ:
/Димитър Колев/





Приложение I

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: "Подмяна на блокови абонатни станции"

Част: МТ

№	Видове СМР	м-ка	к-во	ед. цена	стойност
	Подобект: Блокова абонатна станция за сграда СБК-2;				
10	УЗД-100%	бр.	4	45,53	182,12
	Подобект: Блокова абонатна станция за сграда ОСК-1;				
5	УЗД-100%	бр.	4	45,53	182,12
	Подобект: Блокова абонатна станция за сграда ХВО-1;				
4	УЗД-100%	бр.	4	37,75	150,99
	Подобект: Блокова абонатна станция за сграда Стол-1;				
7	УЗД-100%	бр.	4	45,53	182,12
	Подобект: Блокова абонатна станция за сграда Ново резервно захранване;				
14	Безразрушителен /гама/ контрол на заваръчните шевове към АС-100%	бр.	2	37,75	75,49
	Подобект: Блокова абонатна станция за сграда ОСК-2;				
10	Безразрушителен /гама/ контрол на заваръчните шевове към АС-100%	бр.	2	37,75	75,49
	Подобект: Блокова абонатна станция за сграда ОСК-2-ЕРЦ;				
7	Безразрушителен /гама/ контрол на заваръчните шевове към АС-100%	бр.	2	37,75	75,49
	Подобект: Блокова абонатна станция за сграда за Електротехническа установка /ЕТУ/ в Машинна зала 5, кота 17, стълбищни клетки I, II, III, IV, PO5;				
15	Безразрушителен /гама/ контрол на заваръчните шевове към АС-100%	бр.	2	42,30	84,60
	Подобект: Блокова абонатна станция за сграда за Електротехническа установка /ЕТУ/ в Машинна зала 6, кота 17, стълбищни клетки I, II, III, IV, PO6;				
14	Безразрушителен /гама/ контрол на заваръчните шевове към АС-100%	бр.	2	45,53	91,06
	Общо:				1 099,50
	Непредвидени 10%:				109,95
	Стойност:				1 209,45

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
Феникс Проект АД
3321 гр. Козлодуй
Изд. Директор:
/Йордан Йорданов



ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Енергомонтаж-МК ЕООД
3321 гр. Козлодуй
УПРАВИТЕЛ:
/Димитър Коларов

