

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
12.02.2016 г. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



ДОКЛАД

На 15.02.2016г., в изпълнение на Заповед № АД – 20/06.01.2016г., комисия в състав:
Председател: Васко Цветков – Гл. конструктор, Н-ние "Р", ЕП-2

Членове:

1. Иво Андров – Р-л с-р "ПТО", Н-ние "Р", ЕП-2;
2. Николай Стоянов – Конструктор, Н-ние "Р", ЕП-2
3. Тодор Железарски – Гл. специалист ИК-МТЧ, У-ние “И”;
4. Велко Каменов – Гл. специалист ИД, У-ние “И”;
5. Пенка Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “П”;
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”

се събра да отвори и разгледа представените оферти на Участниците, поканени да подадат оферти в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на 4 бр. нови асансьори, демонтаж на съществуващите, монтаж на новите, пуск и узаконяване”**.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на Участниците.

Комисията установи:

1. На основание Протокол от 21.01.2016г. и Решение № АД-177/22.01.2016г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предварителен подбор е изпратена покана № ЗИД-139/02.02.2016г. за представяне на първоначални оферти до всички Кандидати;

2. Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 12.02.2016г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

Вх. № ОП-189/11.02.2016 г., 12:07 ч. **Обединение “ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ”, гр. София;**
Вх. № ОП-197/12.02.2016 г., 15:35 ч. **ДЗЗД “ЕНЕРГО ЛИФТ”, гр. София.**

Кратко описание на офертите:

Обединение “ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ”, гр. София

I-ва Обособена позиция

1. Срок за изпълнение – **45 календарни дни, включващ демонтаж на съществуващи, монтаж на новодоставени асансьори, пуск и въвеждане в експлоатация**
2. Производител на оборудването – **Doppler, Гърция**
3. Гаранционен срок – **3 години от въвеждане в експлоатация**

II-ра Обособена позиция

1. Срок за изпълнение – **45 календарни дни, включващ демонтаж на съществуващи, монтаж на новодоставени асансьори, пуск и въвеждане в експлоатация**
2. Производител на оборудването – **Doppler, Гърция**
3. Гаранционен срок – **3 години от въвеждане в експлоатация**

ДЗЗД “ЕНЕРГО ЛИФТ”, гр. София

I-ва Обособена позиция

1. Срок за изпълнение – **4 месеца и 24 дни**
2. Производител на оборудването – Технос-2, България
3. Гаранционен срок – 36 месеца от въвеждане в експлоатация

II-ра Обособена позиция

1. Срок за изпълнение – **4 месеца и 24 дни**
2. Производител на оборудването – Технос-2, България
3. Гаранционен срок – 36 месеца от въвеждане в експлоатация

Офертите и на двамата Участници съдържат предложение за изпълнение на поръчката и предлагана цена, за обособени позиции 1 и 2.

Предложенията за изпълнение на поръчката и на двамата Участници, съдържат изброените в т. I. от образеца документи, като същите са във форма и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Обявлението и Техническите задания към документацията за участие в процедурата.

След подробно запознаване на техническите лица в комисията със съдържанието на постъпилите предложения за изпълнение на поръчката комисията реши да покани двамата Участници подали оферти за провеждане на преговори по техническото предложение с цел разяснения по заявени от тях данни и отваряне на ценовите оферти и водене на преговори.

С писма изпратени по електронната поща участниците са уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на преговори по техническото предложение, отварянето и обявяването на ценовите оферти и воденето на преговори:

Рег. №265/26.02.2016 г. – Обединение “ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ”, гр. София

Рег. №266/26.02.2016 г. – ДЗЗД “ЕНЕРГО ЛИФТ”, гр. София

На 02.03.2016г. в изпълнение на Заповед № АД – 20/06.01.2016г., комисия в състав:

Председател: Васко Цветков – Гл. конструктор, Н-ние "Р", ЕП-2

Членове:

1. Иво Андров – Р-л с-р "ПТО", Н-ние "Р", ЕП-2;
2. Николай Стоянов – Конструктор, Н-ние "Р", ЕП-2
3. Тодор Железарски – Гл. специалист ИК-МТЧ, У-ние “И”;
4. Велко Каменов – Гл. специалист ИД, У-ние “И”;
5. Пенка Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “П”;
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Т”

се събра със следните задачи:

1. Да проведе преговори по техническото предложение на участниците с цел разяснения по заявени от тях данни и определяне на съответствието на техническите предложения на участниците с изискванията на Възложителя, поставени в Обявлението и Техническите задания към документацията за участие в процедурата.

2. Да отвори ценовите предложения по обособените позиции на допуснатите участници и проведе преговори за определяне на клаузите на проекта на договора.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Председателят на комисията запозна присъстващите представители на участниците за реда на протичане на преговорите с всяка една фирма, с което те се съгласиха.

Комисията проведе преговорите с поканените участници по ред на постъпване на

първоначалните оферти, съгласно изискването на чл.89, ал.2 от ЗОП.

В резултат от проведените преговори по техническото предложение всички Участници бяха допуснати до отварянето на пликовете с надпис "Предлагана цена" и оповестени ценовите оферти за всяка обособена позиция по ред на постъпване на офертите в централно деловодство.

След отваряне на ценовото предложение на Участника ДЗЗД "ЕНЕРГО ЛИФТ", гр. София се установи, че в един плик е поставена обща предлагана цена за изпълнението на обема дейности обхващащ цялата обществена поръчка (Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2).

Първоначалната оферта на Участника Обединение "ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ", гр. София са следните:

За Обособена позиция 1

Обединение "ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ", гр. София **135 251,00 лв. без ДДС**

За Обособена позиция 2

Обединение "ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ", гр. София **91 636,00 лв. без ДДС**

Договорените цени с Участниците са както следва:

За Обособена позиция 1

Обединение "ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ", гр. София **130 000,00 лв. без ДДС**

За Обособена позиция 2

Обединение "ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ", гр. София **89 000,00 лв. без ДДС**

След проведените ценови преговори, с участника Обединение "ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ", гр. София беше подписан протокол от постигнатите договорености по техническото и ценово предложение, а с Участника ДЗЗД "ЕНЕРГО ЛИФТ", гр. София, само от преговори по техническото му предложение, които са неразделна част от настоящия доклад.

Във връзка с предварително обявения критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена“, комисията предлага на Възложителя следното класиране:

Обособена позиция 1 - Доставка на 2 бр. нови асансьори, демонтаж на съществуващите, монтаж на новите, пуск и узаконяване в обект "Административна сграда - Управление на "АЕЦ Козлодуй"

I-во място

Обединение "ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ", гр. София **130 000,00 лв. без ДДС**

Обособена позиция 2 - Доставка на 2 бр. нови асансьори, демонтаж на съществуващите, монтаж на новите, пуск и узаконяване в обект "Сграда на управление ПиУТЦ"

I-во място

Обединение "ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ", гр. София **89 000,00 лв. без ДДС**

На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП да отстрани Участника:

- **ДЗЗД "ЕНЕРГО ЛИФТ", гр. София с:**

Фактическо основание: Участника е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя съгласно изискванията посочени в т.5.2.2. от Указанията за подготовка на заявлението и офертата, а именно: "За всяка обособена позиция поотделно Плик № 2 с надпис "Предлагана цена" за обособена позиция №..... - /наименование/, в който се поставят документите от Ценовото предложение, изброени в т. II от Образеца на оферта за съответната обособена позиция."

Правно основание: Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

На основание Решение 59.1.1.3. от Протокол № 59/05.11.2015 г. на Съвета на Директорите настоящия доклад на комисията не следва да се внася за разглеждане и одобрение от СД, тъй като договорената стойност за всяка обособена позиция и общия им сбор, не надвишават планираната стойност на поръчката от 254 200 лева без ДДС в т.ч. за Обособена позиция 1 – 154 000 лева без ДДС и за Обособена позиция 2 – 100 200 лева без ДДС.

Настоящият доклад е съставен на 02.03.2016 г.

Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на Решение по чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 89, ал. 6 от ЗОП.

Приложения – неразделна част от Доклада:

- | | |
|--|-------|
| 1. Присъствен лист | 1 бр. |
| 2. Протоколи от договарянето с Участниците | 2 бр. |
| 3. Списък на постъпилите оферти | 1 бр. |

Председател:


/В. Цветков/

Членове:

1.
/И. Андров/

2.
/Н. Стоянов/

3.
/Т. Железарски/

4.
/В. Каменов/

5.
/Т. Илиева/

6.
/Т. Йорданов/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

"Доставка на 4 бр. нови асансьори, демонтаж на съществуващите, монтаж на новите, пуск и узаконяване"

Преговори

02.03.2016 г./13:30 ч.

Фирма: Енерджи Лимитед - Козлодуй

Представител: Владимир Павлов - Директор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Тодор Димитров - Предишен партньор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Национален Союз "Енерго-мфм" ДЗЗ, гр. София

Представител: Калин Ананиев Радев - Директор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Управител
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Енерго-мфм ДЗЗ, гр. София

Представител: Борис Петров Крешков
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: "Енерго-мфм" ДЗЗ, гр. София

Представител: Евтим Серафимов Евтимов
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между ДЗЗД “Енерго лифт”, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 02.03.2016г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Васко Цветков – Гл. конструктор, Н-ние "Р", ЕП-2;

Членове:

1. Иво Андров – Р-л с-р "ПТО", Н-ние "Р", ЕП-2;
 2. Николай Стоянов – Конструктор, Н-ние "Ремонт", ЕП-2;
 3. Тодор Железарски – Гл. специалист ИК-МТЧ, У-ние “И”;
 4. Велко Каменов – Гл. специалист ИД, У-ние “И”;
 5. Пенка Илиева – Старши юриконсулт, У-ние “Правно”;
 6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”.
- и от страна на Участника **Обединение ДЗЗД “Енерго лифт”, гр. София:**
Камен Радивоев – Управител

се събраха за преговори по техническото предложение и провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Доставка на 4 бр. нови асансьори, демонтаж на съществуващите, монтаж на новите, пуск и узаконяване”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

I-ва Обособена позиция

1. Срок за изпълнение – 4м и 24 дни
2. Производител на оборудването – Технос-2, България
3. Гаранционен срок – 36 месеца от въвеждане в експлоатация

II-ра Обособена позиция

1. Срок за изпълнение – 4м и 24 дни
2. Производител на оборудването – Технос-2, България
3. Гаранционен срок – 36 месеца от въвеждане в експлоатация

След проведените преговори, страните се споразумяха:

I-ва Обособена позиция

1. По техническата оферта:
 - 1.1. Срок за изпълнение – 4м и 24 дни -
 - 1.2. Участникът потвърждава, че ще изпълни всички дейностите, съгласно Техническо задание № 2014.00.ОСО.00.ТЗ.1196/1

II-ра Обособена позиция

1. По техническата оферта:


1.1. Срок за изпълнение – 4м и 24 дни

1.2. Участникът потвърждава, че ще изпълни всички дейности съгласно Техническо задание №2014.ПУТЦ.ОСО.ТЗ.06

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:


/ Васко Цветков /

Членове:

1.

/ Иво Андров /

2.

/ Николай Стоянов /

3.

/ Тодор Железарски /

4.

/ Велко Каменов /

5.

/ Пенка Илиева /

6.

/ Траян Йорданов /

За Обединение ДЗЗД “Енерго лифт”, гр. София:

.....


/ Камен Радивоев /

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между Обединение “Електрицити лифт”, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 02.03.2016г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Васко Цветков – Гл. конструктор, Н-ние "Р", ЕП-2;

Членове:

1. Иво Андров – Р-л с-р "ПТО", Н-ние "Р", ЕП-2;
2. Николай Стоянов – Конструктор, Н-ние "Ремонт", ЕП-2;
3. Тодор Железарски – Гл. специалист ИК-МТЧ, У-ние “И”;
4. Велко Каменов – Гл. специалист ИД, У-ние “И”;
5. Пенка Илиева – Старши юриконсулт, У-ние “Правно”;
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”.

и от страна на Участника Обединение “Електрицити лифт”, гр. София:

Владимир Даскалов – Управител

се събраха за преговори по техническото предложение и провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Доставка на 4 бр. нови асансьори, демонтаж на съществуващите, монтаж на новите, пуск и узаконяване”**

Първоначалната оферта на участника е следната:

I-ва Обособена позиция

1. Срок за изпълнение – 45 календарни дни, включващ демонтаж на съществуващ, монтаж на новодоставен асансьор, пуск и въвеждане в експлоатация за 2 бр. асансьора
2. Производител на оборудването – Doppler, Гърция
3. Гаранционен срок – 3 години от въвеждане в експлоатация
4. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **135 251,00 лв. без ДДС**
5. Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

II-ра Обособена позиция

1. Срок за изпълнение – 45 календарни дни, включващ демонтаж на съществуващ, монтаж на новодоставен асансьор, пуск и въвеждане в експлоатация за 2 бр. асансьора
2. Производител на оборудването – Doppler, Гърция
3. Гаранционен срок – 3 години от въвеждане в експлоатация
4. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **91 636,00 лв. без ДДС**
5. Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

I-ва Обособена позиция

1. По техническата оферта:

1.1. Общ срок за изпълнение вкл. доставка, демонтаж, монтаж, пуск и обучение – до 90 календарни дни за 2 бр. асансьора, в т.ч.:

- Срок за доставка – до 20 календарни дни
- Срок за демонтаж на съществуващите асансьори, монтаж на новите асансьори, настройка, функционални изпитания и въвеждане в експлоатация – 67 календарни дни
- Срок за обучение на 2 бр. специалисти - 3 календарни дни

1.2. Участникът потвърждава, че ще изпълни всички дейностите, съгласно Техническо задание № 2014.00.ОСО.00.ТЗ.1196/1

2. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **130 000,00 лв. без ДДС**

II-ра Обособена позиция

1. По техническата оферта:

1.1. Общ срок за изпълнение вкл. доставка, демонтаж, монтаж, пуск и обучение – до 90 календарни дни за 2 бр. асансьора, в т.ч.:

- Срок за доставка – до 20 календарни дни
- Срок за демонтаж на съществуващите асансьори, монтаж на новите асансьори, настройка, функционални изпитания и въвеждане в експлоатация – 67 календарни дни
- Срок за обучение на 2 бр. специалисти - 3 календарни дни

1.2. Участникът потвърждава, че ще изпълни всички дейностите съгласно Техническо задание №2014.ПУТЦ.ОСО.ТЗ.06

2. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **89 000,00 лв. без ДДС**


Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:


/Васко Цветков/


Членове:


1. 
/Иво Андров /

2. 
/Николай Стоянов /


3. 
/Тодор Железарски /

4. 
/Велко Каменов /

5. 
/Пенка Илиева /

6. 
/Траян Йорданов /

За Обединение “Електристи лифт”, гр. София:


/Владимир Даскалов /

СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

За участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Доставка на 4 бр. нови асансьори, демонтаж на съществуващите, монтаж на новите, пуск и узаконяване”

Краен срок за подаване на оферти: 12.02.2016 г., 16:00 ч.

Отваряне на офертите: 15.02.2016 г., 13:30 ч.

Вх. № ОП-189/11.02.2016 г., 12:07 ч.


Обединение “ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ”, гр. София;

Вх. № ОП-197/12.02.2016 г., 15:35 ч.

ДЗД “ЕНЕРГО ЛИФТ”, гр. София.

Предал:

Специалист „ОП”:
/Траян Йорданов/



Приел:

Гл. конструктор, ЕП-2:

/Васко Кветков/

