



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

13.07.2016 г.

ИВАН АНДРЕЕВ

## ДОКЛАД

На 17.06.2016г., в изпълнение на Заповед АД-1441/03.05.2016 г. и Заповед № АД-1902/15.06.2016г., комисия в състав:

**Председател:** Цветомир Маринов – Р-л сектор “ХТС”, Управление „ОДО”

1. Боян Маринов – Гл. Механик „О I-ви контур”, ЕП 2
2. Десислава Кръстева – Гл. Експерт „СА”, Направление „Ремонт”, ЕП 2
3. Любомир Мазнов – Гл. Специалист „ИК-АСЧ”, Управление „Инвестиции”
4. Димитър Статев – Р-л сектор „Ц и О”, Управление „Инвестиции” съгласно Заповед № АД – 1902/15.06.2016г.

5. Димитър Донков – Ст. юрисконсулт, Управление „Правно” от резервния състав на комисията на мястото на Еличка Танкулова – Н-к отдел „ДС и ДП”, Управление „Правно”

6. Елмира Попова – Експерт „ОП”, Управление „Търговско”

се събра и отвори постъпилите оферти за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“СМР на тема: Укрепване на естакади между Спецкорпус 3 (СКЗ) и Реакторно отделение (РО) на 5 и 6 блок”**.

Новоприсъстващите членове на комисията подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП, след като се запознаха със списъка на постъпилите оферти.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията установи:

1. В изпълнение на Решение № АД- 1648/25.05.2016г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с правно основание чл.88, ал.11 от Закона за обществените поръчки и утвърден Протокол на комисията за извършен предварителен подбор, е изпратена поканата по имейл с електронен подпис с Изх. № ЗИД-792/06.06.2016г. за представяне на оферти до допуснатите след предварителния подбор кандидати:

- „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД
- “РИС - ПРО” ДЗЗД
- Обединение “Естакади 2016” ДЗЗД;
- “Енергоремонт - Козлодуй” ЕООД;

Изпращането е потвърдено с автоматично генерирано съобщение и поканата е публикувана в профила на купувача на 06.06.2016г.

2. Поканата е публикувана в профила на купувача на 06.06.2016г.

3. Срокът за представяне на първоначални оферти е до 16:00 часа на 16.06.2016г.

4. Постъпилите в срока оферти, съгласно регистъра в централното деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и представения списък са:

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| • Вх. № ОП-983/16.06.2016Г. | „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД             |
| • Вх. № ОП-985/16.06.2016г. | “РИС - ПРО” ДЗЗД                 |
| • Вх. № ОП-987/16.06.2016г. | Обединение “Естакади 2016” ДЗЗД; |
| • Вх. № ОП-989/16.06.2016г. | “Енергоремонт - Козлодуй” ЕООД;  |

5. Офертите са постъпили в установения в поканите срок, в запечатани непрозрачни пликове.

Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в Централно деловодство в присъствието на представителите на участниците съгласно приложения присъствен лист, съответно отвори пликове "Предложение за изпълнение на поръчката". Пликове "Предлагана цена", не бяха отворени.

С това приключи публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа по разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката.

Техническите лица, след обстоен преглед на предложенията за изпълнение на поръчката, констатираха:

- По оферта Вх. № ОП-983/16.06.2016г. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД

- Общият срок за изпълнение на поръчката е 270 календарни дни от даване на фронт за работа

- Сроковете по отделните дейности и етапи на изпълнение са посочени в Подробен линеен график за извършване на СМР.

- Гаранционен срок за извършените работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, от въвеждане в експлоатация:

- ✓ За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 8 г.;
- ✓ За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 г., в агресивна – 3 г.;
- ✓ За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за върешни инсталации на сгради – 5 г.

- Приложена е декларация по чл. 33, ал. 4 и 5 от ЗОП като е декларирано, че работната програма е с конфиденциален характер.

- По оферта Вх. № ОП-985/16.06.2016г. “РИС - ПРО” ДЗЗД

- Общият срок за изпълнение на поръчката е 269 календарни дни от даване на фронт за работа

- Сроковете по отделните дейности и етапи на изпълнение са посочени в Подробен линеен график за извършване на СМР.

- Гаранционен срок за извършените работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, от въвеждане в експлоатация:

- ✓ За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл. на земната основа под тях – 10 г.;
- ✓ За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 8 г.;
- ✓ За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 г., в агресивна – 3 г.;
- ✓ За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за върешни инсталации на сгради, с изкл. На работите по т.1,2 и 3 от чл. 20, ал.1, т. 4 от Наредбата – 5 г.;
- ✓ За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на пром. Обекти, КИП и А – 5 г.
- ✓ За преносни и разпределителни проводни – 8 г.

✓ За оборудването – съгл. Указаните от производителя на оборудването.

- По оферта Вх. № ОП-987/16.06.2016г. Обединение “Естакади 2016” ДЗЗД
  - Общият срок за изпълнение на поръчката е 270 календарни дни от даване на фронт за работа
  - Сроковете по отделните дейности и етапи на изпълнение са посочени в Подробен линеен график за извършване на СМР.
  - Гаранционен срок за извършените работи е 10 г.;
  
- По оферта Вх. № ОП-989/16.06.2016г. “Енергоремонт - Козлодуй” ЕООД
  - Общият срок за изпълнение на поръчката е 270 календарни дни от даване на фронт за работа
  - Сроковете по отделните дейности и етапи на изпълнение са посочени в Подробен линеен график за извършване на СМР.
  - Гаранционен срок за извършените работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, от въвеждане в експлоатация:
    - ✓ За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл. на земната основа под тях – 10 г.;
    - ✓ За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 8 г.;
    - ✓ За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 г., в агресивна – 3 г.;
    - ✓ За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за върешни инсталации на сгради – 5 г.;
    - ✓ За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на пром. Обекти, КИП и А – 5 г.

Комисията, след като обсъди офертите, реши:

1. Допуска до отваряне на плик „Предлагана цена” всички участници, тъй като предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените условия на възложителя по отношение на срокове за изпълнение, които са съобразени с обявения от възложителя; гаранционни срокове, които не са по-малки от минималните такива съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и т.н.
2. Отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 28.06.2016г. от 13.30ч. в Управление „Търговско” и във връзка с необходимостта от обстоен преглед на ценовите оферти, проверка за несъответствия в позиции, количества, мерни единици, анализ на ценообразуване на ед. цени и т.н., преговорите да бъдат проведени в друг ден.
3. На допуснатите участници да бъдат изпратени писма за дата, час и място на отваряне на цените.

На 28.06.2016г., в изпълнение на Заповед АД-1441/03.05.2016 г. и Заповед № АД-1902/15.06.2016г., комисия в състав:

**Председател:** Цветомир Маринов – Р-л сектор “ХТС”, Управление „ОДО”

1. Боян Маринов – Гл. Механик „О I-ви контур”, ЕП 2
2. Десислава Кръстева – Гл. Експерт „СА”, Направление „Ремонт”, ЕП 2

3. Стефан Станчев – Гл. Специалист „ИК-АСЧ”, Управление „Инвестиции” от резервния състав на комисията на мястото на Любомир Мазнов – Гл. Специалист „ИК-АСЧ”, Управление „Инвестиции”

4. Заряна Ангелова – Гл. Специалист „Ц”, Управление „Инвестиции”

5. Еличка Танкулова – Н-к отдел „ДС и ДП”, Управление „Правно”

6. Елмира Попова – Експерт „ОП”, Управление „Търговско”

се събра, за да отвори, обяви и разгледа ценовите оферти за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“СМР на тема: Укрепване на естакади между Спецкорпус 3 (СКЗ) и Реакторно отделение (РО) на 5 и 6 блок”**.

Новоприсъстващия член на комисията – Еличка Танкулова подписа декларация по чл. 35 от ЗОП, след като се запознах със списъка на постъпилите оферти.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците.

На допуснатите участници са изпратени писма за датата, часа и мястото на отваряне на ценови оферти, както следва:

- Изх. № ОП-904/22.06.2016г. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД
- Изх. № ОП-905/22.06.2016г. Обединение “Естакади 2016” ДЗЗД;
- Изх. № ОП-906/22.06.2016г. “РИС - ПРО” ДЗЗД
- Изх. № ОП-907/22.06.2016г. “Енергоремонт - Козлодуй” ЕООД;

Ценовите оферти са, както следва:

участник	Цена в лв. Без ДДС
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД	3 738 897,77
“РИС - ПРО” ДЗЗД	4 419 807,80
Обединение “Естакади 2016” ДЗЗД	3 746 888,54
“Енергоремонт - Козлодуй” ЕООД	4 052 521,47

Участниците не са представили предложения за изменение на проекта на договора.

С това приключи публичната част от заседанието и комисията на закрито заседание продължи работата по разглеждане на ценовите оферти.

По отношение на ценовите оферти, комисията констатира, че ценовите оферти са изготвени съгласно изискванията на възложителя, няма аритметични грешки при остойностяването им, няма несъответствия между позиции, количества и видове работи.

Комисията допуска всички участници до преговори.

На 07.07.2016г. в изпълнение на Заповед АД-1441/03.05.2016 г. и Заповед № АД-1902/15.06.2016г., комисия в състав:

**Председател:** Станислав Христатиев – Р-л сектор „СК”, Цех „ХТС”, Управление „ОДО” от резервния състав на комисията на мястото на Цветомир Маринов – Р-л сектор “ХТС”, Управление „ОДО”

1. Андрей Красночаров – Гл. Механик „ИР”, ЕП 2 от резервния състав на комисията на мястото на Боян Маринов – Гл. Механик „О I-ви контур”, ЕП 2

2. Десислава Кръстева – Гл. Експерт „СА”, Направление „Ремонт”, ЕП 2

3. Любомир Мазнов – Гл. Специалист „ИК-АСЧ”, Управление „Инвестиции”

4. Заряна Ангелова – Гл. Специалист „Ц”, Управление „Инвестиции”

5. Еличка Танкулова – Н-к отдел „ДС и ДП”, Управление „Правно”

6. Елмира Попова – Експерт „ОП”, Управление „Търговско”

се събра да проведе преговори с допуснатите участници.

Новоприсъстващият председател на комисията подписа декларация по чл. 35 от ЗОП.

От страна на участниците присъстваха представители съгласно присъствен лист.

На заседанието не присъстваше представител на участника "РИС - ПРО" ДЗЗД, за когото комисията констатира, че с писмо Вх. № ЗИД-317/07.07.2016г. е уведомил за невъзможността си да изпрати представител за участие в преговорите и същевременно потвърждава първоначалната си оферта като окончателна.

Комисията пристъпи към преговори с всеки от присъстващите представители на участниците и постигнатите договорености отрази в отделни двустранно подписани протоколи, приложение към настоящия доклад.

Договорените цени са следните:

Участник	Цена в лв. Без ДДС
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД	3 490 000,00
Обединение “Естакади 2016” ДЗЗД	3 740 000,00
“Енергоремонт - Козлодуй” ЕООД	3 728 500,00

По отношение на участника "РИС - ПРО" ДЗЗД, комисията прие първоначалната цена 4 419 807,80 лв. за окончателна въз основа на представеното от него писмо.

Комисията извърши проверка на всяка от договорените цени относно това дали е по-благоприятна цена от средната от останалите цени с повече от 20 % като резултатите са отразени в следната таблица:

№	Участници	Предлагана цена в лева без ДДС	Средна ст-ст на показателя от предложенията на останалите участници	Разлика в лв.	Разлика в %
		В	А	А - В	(А- В)/А*100
1	„Риск Инженеринг” АД	3 490 000	3 962 769.27	472 769.27	11.93
2	“РИС - ПРО” ДЗЗД	4419807.80	3 652 833.33	- 766 974.47	- 21.00
3	Обединение “Естакади 2016” ДЗЗД	3 740 000	3 879 435.93	139 435.93	3.59
4	“Енергоремонт - Козлодуй” ЕООД	3728500	3 883 269.27	154 769.27	3.99

Видно от таблицата, нито една от договорените цени не надвишава средната на останалите цени с повече от 20 %, поради което комисията не трябва да прилага разпоредбата на чл. 70 от ЗОП във връзка с чл. 89, ал. 4 от същия, т.е. не е необходимо да се изисква обосновка за начина на образуване на цените.

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл. 89, ал. 5 от ЗОП и отразеното в настоящия доклад, следното класиране в съответствие с предварително обявения съгласно т. IV.2.1 от Обявлението към документацията за участие в процедурата критерий "най-ниска цена":

място	участник	цена
първо	„Риск Инженеринг” АД	3 490 000.00
второ	“Енергоремонт - Козлодуй” ЕООД	3 728 500.00
трето	Обединение “Естакади 2016” ДЗЗД	3 740 000.00
четвърто	“РИС - ПРО” ДЗЗД	4 419 807.80

2. На основание чл. 89, ал.6 от ЗОП да обяви класирането и да определи класирания на първо място участник за изпълнител на обществената поръчка.

Ориентировъчната стойност на поръчката е 3 747 000.00 лв. без ДДС с включени 10 % в нея.

Съветът на директорите на “БЕХ” ЕАД с решение № II.1 от Протокол №13-2016/10.03.2016 г. е съгласувал решение на Съвет на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за стартиране на процедура на договаряне с обявление с прогнозна стойност 3 747 000,00 лв. без ДДС.

Съгласно т. 69.1.15.3 от протокол №69/17.12.2015г. на СД на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за стартиране на процедурата, предложението на комисията не следва да се внесе за разглеждане и одобрение от Съвета на директорите на дружеството, тъй като договорената стойност на класирания на първо място участник е под планираната стойност на поръчката.

Настоящият доклад е съставен на 08.07.2016г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.89, ал.5 във връзка с чл.73 от ЗОП.


- Приложения:**
1. Списък на постъпилите оферти
  2. Присъствен лист – 2 бр.;
  3. Двустранно подписани протоколи с договорености – 3 бр.

Председател: .....  



/Ст. Христатиев/

Членове: .....  


/А. Красночаров/

.....  
  
 /Л. Мазнов/

.....  
  
 /Д. Донков/

.....  
  
 /Д. Кръстева/

.....  
  
 /З. Ангелова/

.....  
  
 /Е. Попова/

# **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

## **ПРОТОКОЛ**

От проведени преговори между

**“Риск Инженеринг” АД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД**

На 07.07.2016г. в изпълнение на Заповед АД-1441/03.05.2016 г. и Заповед № АД-1902/15.06.2016г., комисия в състав:

**Председател:** Станислав Христатиев – Р-л сектор „СК”, Цех „ХТС”, Управление „ОДО” от резервния състав на комисията на мястото на Цветомир Маринов – Р-л сектор „ХТС”, Управление „ОДО”

1. Андрей Красночаров – Гл. Механик „ИР”, ЕП 2 от резервния състав на комисията на мястото на Боян Маринов – Гл. Механик „О I-ви контур”, ЕП 2
2. Десислава Кръстева – Гл. Експерт „СА”, Направление „Ремонт”, ЕП 2
3. Любомир Мазнов – Гл. Специалист „ИК-АСЧ”, Управление „Инвестиции”
4. Заряна Ангелова – Гл. Специалист „Ц”, Управление „Инвестиции”
5. Димитър Донков – Ст. юрисконсулт, Управление „Правно” на мястото на Еличка Танкулова – Н-к отдел „ДС и ДП”, Управление „Правно”
6. Еличка Танкулова – Н-к отдел „ДС и ДП”, Управление „Правно”
7. Елмира Попова – Експерт „ОП”, Управление „Търговско”

и от страна на Участника, г-н Цена Тодорова – упълномощен представител се събраха, за да проведат преговори по предложение за изпълнение на поръчката в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“СМР на тема: Укрепване на естакади между Спецкорпус 3 (СКЗ) и Реакторно отделение (РО) на 5 и 6 блок”**.

### **Първоначална оферта:**

1. Общият срок за изпълнение на поръчката е 270 календарни дни от даване на фронт за работа
2. Сроковете по отделните дейности и етапи на изпълнение са посочени в Подобен линеен график за извършване на СМР.
3. Гаранционен срок за извършените работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималнит гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, от въвеждане в експлоатация:
  - ✓ За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 8 г.;
  - ✓ За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 г., в агресивна – 3 г.;
  - ✓ За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за върешни инсталации на сгради – 5 г.
4. Приложена е декларация по чл. 33, ал. 4 и 5 от ЗОП като е декларирано, че работната програма е с конфиденциален характер.
5. Предлагана цена: 3 738 897,77 лв.
6. Няма предложение за изменение на проекта на договор.

### Постигнати договорености:

1. Общият срок за изпълнение на поръчката е 270 календарни дни от даване на фронт за работа
2. Сроковете по отделните дейности и етапи на изпълнение са посочени в Подробен линеен график за извършване на СМР.
3. Гаранционен срок за извършените работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, от въвеждане в експлоатация:
  - ✓ За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 8 г.;
  - ✓ За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 г., в агресивна – 3 г.;
  - ✓ За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вършешни инсталации на сгради – 5 г.
4. Приложена е декларация по чл. 33, ал. 4 и 5 от ЗОП като е декларирано, че работната програма е с конфиденциален характер.
5. Предлагана цена: 3 490 000,00 лв.
6. Не се внасят изменения в проекта на договор.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

**КОМИСИЯ:**

Председател: .....

/Ст. Христатиев/

**Членове:**

.....  
/А. Красночаров/

.....  
/Л. Мазнов/

.....  
/Д. Донков/

.....  
/Д. Кръстева/

.....  
/З. Ангелова/

.....  
/Е. Попова/

За “РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД:

.....  
/Цена Тодорова/



## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между  
“Естакади 2016” ДЗЗД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

На 07.07.2016г. в изпълнение на Заповед АД-1441/03.05.2016 г. и Заповед № АД-1902/15.06.2016г., комисия в състав:

**Председател:** Станислав Христатиев – Р-л сектор „СК”, Цех „ХТС”, Управление „ОДО” от резервния състав на комисията на мястото на Цветомир Маринов– Р-л сектор “ХТС”, Управление „ОДО”

1. Андрей Красночаров – Гл. Механик „ИР”, ЕП 2 от резервния състав на комисията на мястото на Боян Маринов – Гл. Механик „О I-ви контур”, ЕП 2
2. Десислава Кръстева – Гл. Експерт „СА”, Направление „Ремонт”, ЕП 2
3. Любомир Мазнов – Гл. Специалист „ИК-АСЧ”, Управление „Инвестиции”
4. Заряна Ангелова – Гл. Специалист „Ц”, Управление „Инвестиции”
5. Димитър Донков – Ст. юрисконсулт, Управление „Правно” на мястото на Еличка Танкулова – Н-к отдел „ДС и ДП”, Управление „Правно”
6. Елмира Попова – Експерт „ОП”, Управление „Търговско”

и от страна на Участника, г-н Цоло Котарански – Управител се събраха, за да проведат преговори по предложение за изпълнение на поръчката в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“СМР на тема: Укрепване на естакади между Спецкорпус 3 (СКЗ) и Реакторно отделение (РО) на 5 и 6 блок”**.

### **Първоначална оферта:**

1. Общият срок за изпълнение на поръчката е 270 календарни дни от даване на фронт за работа
2. Сроковете по отделните дейности и етапи на изпълнение са посочени в Подробен линеен график за извършване на СМР.
3. Гаранционен срок за извършените работи е 10 г.;
4. Предлагана цена: 3 746 888,54 лв.
5. Няма предложение за изменение на проекта на договор.

### **Постигнати договорености:**


1. Общият срок за изпълнение на поръчката е 270 календарни дни от даване на фронт за работа

2. Сроковете по отделните дейности и етапи на изпълнение са посочени в Подробен линеен график за извършване на СМР.
3. Гаранционен срок за извършените работи е 10 г.;
4. Предлагана цена: 3 740 000,00 лв.
5. Не се внасят изменения в проекта на договор.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

КОМИСИЯ:

Председател:  .....

/Ст. Кристакиев/

Членове:

 .....

/А. Красночаров/

 .....

/Л. Мазнов/

 .....


/Д. Донков/

 .....

/Д. Кръстева/

 .....

/З. Ангелова/

 .....

/Е. Попова/

За "ЕСТАКАДИ 2006" ДЗЗД:

 .....

/Ж. Стефанов/

## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между

**“Енергоремонт - Козлодуй” ЕООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД**

На 07.07.2016г. в изпълнение на Заповед АД-1441/03.05.2016 г. и Заповед № АД-1902/15.06.2016г., комисия в състав:

**Председател:** Станислав Христатиев – Р-л сектор „СК”, Цех „ХТС”, Управление „ОДО” от резервния състав на комисията на мястото на Цветомир Маринов – Р-л сектор “ХТС”, Управление „ОДО”

1. Андрей Красночаров – Гл. Механик „ИР”, ЕП 2 от резервния състав на комисията на мястото на Боян Маринов – Гл. Механик „О I-ви контур”, ЕП 2
2. Десислава Кръстева – Гл. Експерт „СА”, Направление „Ремонт”, ЕП 2
3. Любомир Мазнов – Гл. Специалист „ИК-АСЧ”, Управление „Инвестиции”
4. Заряна Ангелова – Гл. Специалист „Ц”, Управление „Инвестиции”
5. Димитър Донков – Ст. юристконсулт, Управление „Правно”
6. Елмира Попова – Експерт „ОП”, Управление „Търговско”

и от страна на Участника, г-н Валентин Николов – Управител се събраха, за да проведат преговори по предложение за изпълнение на поръчката в процедура на договаряне с обявление с предмет: **“СМР на тема: Укрепване на естакади между Спецкорпус 3 (СКЗ) и Реакторно отделение (РО) на 5 и 6 блок”**.

### **Първоначална оферта:**

1. Общият срок за изпълнение на поръчката е 270 календарни дни от даване на фронт за работа
2. Сроковете по отделните дейности и етапи на изпълнение са посочени в Подробен линеен график за извършване на СМР.
3. Гаранционен срок за извършените работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималнит гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, от въвеждане в експлоатация:
  - ✓ За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл. на земната основа под тях – 10 г.;
  - ✓ За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 8 г.;
  - ✓ За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 г., в агресивна – 3 г.;
  - ✓ За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за върешни инсталации на сгради – 5 г.;
  - ✓ За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на пром. Обекти, КИП и А – 5 г.
5. Предлагана цена: 4 052 521,47 лв.
6. Няма предложение за изменение на проекта на договор.

**Постигнати договорености:**

1. Общият срок за изпълнение на поръчката е 270 календарни дни от даване на фронт за работа
2. Сроковете по отделните дейности и етапи на изпълнение са посочени в Подробен линеен график за извършване на СМР.
3. Гаранционен срок за извършените работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималнит гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, от въвеждане в експлоатация:
  - ✓ За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл. на земната основа под тях – 10 г.;
  - ✓ За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 8 г.;
  - ✓ За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 г., в агресивна – 3 г.;
  - ✓ За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вършени инсталации на сгради – 5 г.;
  - ✓ За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на пром. Обекти, КИП и А – 5 г.
4. Предлагана цена: 3 728 500,00 лв.
5. Не се внасят изменения в проекта на договор.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

**КОМИСИЯ:**

Председател: .....  


/Ст. Христатикиев/

Членове: .....  


/А. Красночаров/

.....  


/Л. Мазнов/

.....  


/Д. Донков/

.....  


/Д. Кръстева/


.....  


/З. Ангелова/

.....  


/Е. Попова/

За “ЕНЕРГОРЕМОНТ КОЗЛОДУЙ” ЕООД:

.....  


/Валентин Петров/



# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**" СМР на тема: Укрепване на естакади между Спецкорпус 3 (СК3) и Реакторно отделение (РО) на 5 и 6 блок"**

Преговори

07.07.2016г./11,30ч.

Фирма: Енергосервисит Козлодуй ЕООД

Представител: Вангелин Петров Директор   
/име, фамилия, длъжност и подпис/


Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Рисп Инженерит АД

Представител: Цезя Тодорова   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Обединение Есоякери 2016

Представител: Стефан Стефанов Котуренин   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/



# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

**" СМР на тема: Укрепване на естакади между Спецкорпус 3 (СКЗ) и Реакторно отделение (РО) на 5 и 6 блок"**

Отваряне на ценови оферти

28.06.2016г./13,30ч.

Фирма: Риса инженеринг АД

Представител: Цвета Мадарова - Гл. инженер   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: ЕЗРА

Представител: Цоло Тасков Котларски   
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Енергоремонт Козлодуй ЕООД

Представител: Валентин Петров -  Управляващ  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/