

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
19 . 04 . 2017 г. ИВАН АНДРЕЕВ



ДОКЛАД

На 17.02.2017 г., в изпълнение на Заповед № АД - 4103/21.12.2016 г., Заповед № АД - 127/17.01.2017 г., и Заповед № АД - 386/10.02.2017 г., се събра комисия в състав:

Председател: Георги Кирков - Директор “ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, Н-ние “Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние “Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧисКУ, У-ние “Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние “Инвестиции”;
5. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за участие в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие, за възлагане на обществена поръчка с предмет “Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”.

По предложение на председателя на комисията и поради установена невъзможност да изпълняват задълженията си местата на Андриан Деков – Р-л група “НЗ” и Мария Иванова – Гл. юрисконсулт участвали в действията по предварителния подбор в комисията са заети съответно от Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, назначен със Заповед № АД - 4103/21.12.2016 г. и Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, назначен със Заповед № АД - 386/10.02.2017 г.

Новопостъпилият член на комисията Валери Гетов – Гл. юрисконсулт подписа декларация по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки, а Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА” е подписал декларация по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки на 21.12.2016 г.

На публичното заседание на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно присъствен лист, приложен към настоящия доклад.

Комисията установи:

1. На публично заседание на 21.12.2016г., в законоустановения срок са постъпили 10 Заявления.

Комисия в състав

Председател: Георги Кирков - Директор "ИиФ"

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група "ЕМА", Н-ние "Ремонт";
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние "Ремонт";
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧисКУ, У-ние "Инвестиции";
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние "Инвестиции";
5. Траян Йорданов – Специалист "ОП", У-ние "Търговско";
6. Мария Иванова – Гл. юрисконсулт, У-ние "Правно"

отвори постъпилите заявления, и установи липса на основания за отстраняване, съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявлението, изискванията на ЗОП и документацията за участие и състави протокол на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

2. Кандидатите, които са поканени да представят оферти са:

„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене;
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София;
„КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София;
„МИГ 23” ЕООД, гр. София;
„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София;
„ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София;
„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София;
„ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй;
„АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй.

3. Кандидат, който не отговаря на обявените от Възложителя условия:

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД, гр. Козлодуй;

Описание на работния процес по извършване на предварителния подбор е подробно описан в протокола за предварителен подбор, утвърден от Възложителя на 20.01.2017г. и публикуван в профила на купувача на 23.01.2017г.

4. На основание Решение за предварителен подбор №АД-193/23.01.2017г. на Изпълнителния Директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е изпратена покана до всички одобрени участници за представяне на първоначални оферти с Изх. №ЗИД-117/06.02.2017г.:

5. Срокът за представяне на офертите е до 16:00 часа на 16.02.2017г. В този срок са постъпили следните оферти:

Вх. № ОП-164/16.02.2017г./10:22ч.	„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София;
Вх. № ОП-165/16.02.2017г./10:25ч.	„КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София;
Вх. № ОП-168/16.02.2017г./11:22ч.	„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София;
Вх. № ОП-170/16.02.2017г./14:42ч.	„ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София;
Вх. № ОП-171/16.02.2017г./15:43ч.	„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София;
Вх. № ОП-172/16.02.2017г./15:48ч.	„ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй;
Вх. № ОП-173/16.02.2017г./15:57ч.	„МИГ 23” ЕООД, гр. София;
Вх. № ОП-174/16.02.2017г./15:59ч.	„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене;
Вх. № ОП-175/16.02.2017г./15:59ч.	„АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй.

В присъствието на представители на участниците, комисията отвори офертите по реда на постъпването им в Централно Деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, и обяви ценовите им предложения.

Ценовите предложения на участниците са както следва:

„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София	1 318 000,76 лв. без ДДС
„КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София	1 317 962,94 лв. без ДДС
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София	1 479 980,89 лв. без ДДС
„ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София	1 267 712,83 лв. без ДДС
„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София	1 315 940,00 лв. без ДДС
„ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй	1 319 949,10 лв. без ДДС
„МИГ 23” ЕООД, гр. София	1 310 324,00 лв. без ДДС
„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене	1 319 847,21 лв. без ДДС
„АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй	1 382 454,46 лв. без ДДС

Комисията установи, че Техническите предложения за изпълнение на поръчката на всички Участници, съдържат изброените в т. I. от образеца на оферта документи, като същите са във форма и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя, поставени в Обявлението и Техническото задание към документацията за участие в процедурата.

Комисията извърши обстоен преглед на предложението за изпълнение на поръчката на всички участници. Поради големия обем на дейностите, сложността на обекта на поръчката, както и това че от прегледа на офертите произтичат въпроси, които следва да бъдат изяснени в хода на преговорите, комисията реши в един и същ ден да проведе преговори първо по техническата част на офертите, след което и по ценовите предложения на допуснатите участници.

На 27.03.2017г. в изпълнение на Заповед № АД - 4103/21.12.2016 г., Заповед № АД - 127/17.01.2017 г. и Заповед № АД - 386/10.02.2017 г., комисия в състав:

Председател: Георги Кирков - Директор "ИиФ"

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група "ЕМА", Н-ние "Ремонт";
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние "Ремонт";
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧисКУ, У-ние "Инвестиции";
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние "Инвестиции";
5. Траян Йорданов – Специалист "ОП", У-ние "Търговско";
6. Валери Гетов – Гл. юриконсулт, У-ние "Правно"

се събра със задача да проведе преговори с участниците в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX".

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно приложените присъствени листи.

Комисията констатира, че с писма, изпратени по електронната поща, участниците са уведомени за датата, часа и мястото на воденето на преговорите по техническото, а след това с допуснатите участници и по ценово предложение, както следва:

Писмо с рег. № ЗИД-259/15.03.2017 г.	„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене;
Писмо с рег. № ЗИД-260/15.03.2017 г.	„Риск Инженеринг” АД, гр. София;
Писмо с рег. № ЗИД-261/15.03.2017 г.	„КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София;
Писмо с рег. № ЗИД-262/15.03.2017 г.	„МИГ 23” ЕООД, гр. София;
Писмо с рег. № ЗИД-263/15.03.2017 г.	„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София;
Писмо с рег. № ЗИД-264/15.03.2017 г.	„ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София;
Писмо с рег. № ЗИД-265/15.03.2017 г.	„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София;
Писмо с рег. № ЗИД-266/15.03.2017 г.	„ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй;
Писмо с рег. № ЗИД-267/15.03.2017 г.	„АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй.

Преговорите бяха проведени по ред определен чрез жребии, както следва:

1. „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене
2. „АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй
3. „КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София
4. „МИГ 23” ЕООД, гр. София
5. „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София
6. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София
7. „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София
8. „ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София
9. „ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй

След проведените преговори и постигнатите договорености по отношение на предложенията за изпълнения на поръчката, комисията реши да допусне до ценови преговори всички участници.

След проведените технически и ценови преговори с всеки участник поотделно бяха подписани протоколи от постигнатите договорености, които са неразделна част от настоящия доклад.

Първоначалните оферти на Участниците са следните:

„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене	1 319 847,21 лв. без ДДС
„АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй	1 382 454,46 лв. без ДДС
„КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София	1 317 962,94 лв. без ДДС
„МИГ 23” ЕООД, гр. София	1 310 324,00 лв. без ДДС
„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София	1 318 000,76 лв. без ДДС
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София	1 479 980,89 лв. без ДДС
„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София	1 315 940,00 лв. без ДДС
„ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София	1 267 712,83 лв. без ДДС
„ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй	1 319 949,10 лв. без ДДС

Договорените цени с Участниците са както следва:

„МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене	1 089 000,00 лв. без ДДС
„АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй	694 000,00 лв. без ДДС
„КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София	795 734,00 лв. без ДДС
„МИГ 23” ЕООД, гр. София	937 324,00 лв. без ДДС
„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София	1 098 000,00 лв. без ДДС
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София	1 196 000,00 лв. без ДДС
„МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София	1 215 000,00 лв. без ДДС
„ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София	1 085 500,00 лв. без ДДС
„ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй	1 249 000,00 лв. без ДДС

След приключване на преговорите, комисията провери наличието на основание за прилагане на чл. 72, ал.1 от ЗОП, за окончателно договорените с участниците цени за изпълнение на предмета на поръчката:

Участник	Договорена Цена за изпълнение (в лева без ДДС)	Средна стойност на останалите оферти (лева)	Разлика	Процентно съотношение (с над 20% по- благоприятно)
„МЕГА ЕЛ” ЕООД	1 089 000,00	1033819,75	-55180,25	-5,34%
„АДЕН ГРУП” ООД	694 000,00	1083194,75	389194,75	35,93%
„КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД	795 734,00	1070478,00	274744,00	25,67%
„МИГ 23” ЕООД	937 324,00	919183,50	-18140,50	-1,97%
„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД	1 098 000,00	1032694,75	-65305,25	-6,32%
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД	1 196 000,00	1020444,75	-175555,25	-17,2%
„МОНТАЖИ КО” ЕООД	1 215 000,00	1018069,75	-196930,25	-19,34%
„ОСКАР-ЕЛ” ЕООД	1 085 500,00	1034257,25	-51242,75	-4,95%
„ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД	1 249 000,00	1013819,75	-235180,25	-23,2%

Предложенията на „МЕГА ЕЛ” ЕООД, „МИГ 23” ЕООД, „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, „МОНТАЖИ КО” ЕООД, „ОСКАР-ЕЛ” ЕООД и „ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД са със съответно 5.34%, 1.97%, 6.32%, 17.2%, 19.34%, 4.95%, 23.2% по-неблагоприятни от средната стойност на договорените, с останалите участници цени за изпълнение на поръчката.

Договорените цени с „АДЕН ГРУП” ООД и „КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД обаче са със съответно 35.93% и 25.67% по-благоприятни от средната стойност на договорените цени на останалите участници за изпълнение на поръчката.

На 28.03.2017г., по електронната поща са изпратени писма с Изх. № ЗИД-307/28.03.2017г. и Изх. № ЗИД-308/28.03.2017г. до „АДЕН ГРУП” ООД и „КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, с които е изискана писмена обосновка относно начина на формиране на ценовото предложение за изпълнение на поръчката. Срокът за представяне на обосновката, съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП е пет дни от получаване на писмото.

На 04.04.2017г., в изпълнение на Заповед № АД - 4103/21.12.2016 г., Заповед № АД - 127/17.01.2017 г. и Заповед № АД - 386/10.02.2017 г., комисия в състав:

Председател: Георги Кирков - Директор “ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, Н-ние “Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние “Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧиСКУ, У-ние “Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние “Инвестиции”;
5. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

със задача да разгледа представените обосновки на договорени цени с участниците „АДЕН ГРУП“ ООД и „КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ“ ООД и да прецени обективността на обстоятелствата, обуславящи повече от 20% по-благоприятните им ценови предложения.

Срокът за представяне на допълнителните документи е до 16.00 часа на 03.04.2017г. В този срок са постъпили писма от Участниците, както следва:

Вх. № 311/31.03.2017 г.
Вх. № 323/03.04.2017 г.

„КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София.
„АДЕН ГРУП“ ООД, гр. Козлодуй.

Обосновката на Участника „КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София е както следва:

Участникът декларира че поддържа дългогодишно сътрудничество с производителя Сименс, като изпълнява доставки на комплектни разпределителни уредби (КРУ), трансформатори и друго оборудване. Към момента работят съвместно със Сименс по изпълнение на мащабен проект, свързан с доставки на идентично оборудване, с което реализират оборот в размер на няколко милиона евро.

Участникът сочи и ползването на значителни отстъпки от цените на оборудването – над 30%, както и допълнителни преференции от около 10÷15%, което създава изключително благоприятни условия. Като допълнителна преференция, която получава участникът, изтъква и практиката му да извършва авансови плащания към производителя.

Участникът пояснява, че стойността на оборудването в неговата оферта представлява около 70% от цената и всички преференциални условия, които ползва, водят до значително намаляване на общата стойност за изпълнение на поръчката.

Липсата на задължения към банки и външни доставчици осигурява възможност на участника да офертира с по-ниска печалба, което при равни други условия, обикновено ги поставя в привилегирована позиция по отношение ценовите оферти на конкуренти.

При изпълнение на обществената поръчка, участникът предвижда директна доставка - от склад на производителя, до склад на възложителя, което според обосновката му оптимизира и намалява разходите за транспорт и товаро-разтоварни дейности.

По отношение на проектирането, участникът сочи като предимство факта, че разполага със собствен екип от квалифицирани проектанти, което би намалило разходите по евентуалното изпълнение на обществената поръчка.

След извършване обстоен анализ на представената обосновка, комисията, в рамките на своята оперативна самостоятелност, прие, че тя съдържа подробни и обективни обстоятелства, доказващи формирането на ценовото му предложение.

Обосновката на Участника „АДЕН ГРУП“ ООД, гр. Козлодуй е както следва:

Оборудването, което ще бъде доставено от участника, е серийно производство, стандартен тип, от номенклатурата на завода-производител – РЗВА, Украйна, където този тип оборудване се произвежда серийно за нуждите на атомните електроцентрали в Украйна и Русия. Серийното производство води до повишаване ефективността на производствените процеси. Това обстоятелство, според участника, има като пряк резултат по-ниски допълнителни разходи за технически и производствени настройки.

Участникът декларира, че е ексклузивен представител и директен доставчик на завода-производител - РЗВА, Украйна за Република България, което води до ползването на максимална отстъпка от пазарните цени на оборудването. Според участника, това обстоятелство му позволява да притежава сериозно ценово предимство и конкурентоспособност спрямо всички останали участници в процедурата.

Участникът сочи като предимство и, че доставката и монтажа на шкафовете ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на чл.115 от ЗОП.

„АДЕН ГРУП“ ООД разполага със собствен квалифициран и подготвен екип в гр. Козлодуй, живеещ на територията на област Враца, който и в момента работи на различни обекти при Възложителя.

Персоналът на участника отговаря на всички изисквания за допускане до работа в защитена зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и притежава разрешение от ДАНС, пропуски за АПС, преминали задължителни медицински прегледи с положително становище за работа в среда с йонизиращи лъчения и успешно положени задължителни изпити в ПиУТЦ при възложителя.

След извършване обстоен анализ на представената обосновка, комисията, в рамките на своята оперативна самостоятелност, прие, че тя съдържа подробни и обективни обстоятелства, доказващи формирането на ценовото му предложение

Комисията предлага на Възложителя:

1. Съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена“ да класира участниците:

№	Фирма	Предложена обща цена в лв. без ДДС
Първо място	„АДЕН ГРУП“ ООД, гр. Козлодуй	694 000,00
Второ място	„КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София	795 734,00
Трето място	„МИГ 23“ ЕООД, гр. София	937 324,00
Четвърто място	„ОСКАР-ЕЛ“ ЕООД, гр. София	1 085 500,00
Пето място	„МЕГА ЕЛ“ ЕООД, с. Казичене	1 089 000,00
Шесто място	„ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД, гр. София	1 098 000,00
Седмо място	„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София	1 196 000,00
Осмо място	„МОНТАЖИ КО“ ЕООД, гр. София	1 215 000,00
Девето място	„ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК“ ЕООД, гр. Козлодуй	1 249 000,00


2. На основание чл. 112, ал.1 от ЗОП да сключи договор с класирания на първо място участник „АДЕН ГРУП“ ООД, гр. Козлодуй.


Ориентировъчната стойност по доклад на заявителя е на стойност – 1 320 000,00 лв. без ДДС. На основание Решение 48.1.1.2. от Протокол № 48/09.09.2016 г. на Съвета на Директорите настоящия доклад на комисията не следва да се внесе за разглеждане и одобрение от СД.


Настоящият доклад е съставен на 04.04.2017 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 109 от Закона за обществени поръчки.


Приложения:


- | | |
|---|------|
| 1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП | 1бр |
| 2. Протоколи с постигнати договорености | 9бр. |
| 2. Присъствени листи | 4бр. |



Председател: 
.....
/Г. Кирков/

Членове: 
.....
/И. Кралчев/


.....
/Д. Иванов/


.....
/Д. Атанасов/


.....
/В. Гетов/


.....
/Л. Момчилова/

.....
/Т. Йорданов/

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”

1. Вх. № ОП-164/16.02.2017г./10:22ч. „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София;
2. Вх. № ОП-165/16.02.2017г./10:25ч. „КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София;
3. Вх. № ОП-168/16.02.2017г./11:22ч. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София;
4. Вх. № ОП-170/16.02.2017г./14:42ч. „ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София;
5. Вх. № ОП-171/16.02.2017г./15:43ч. „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София;
6. Вх. № ОП-172/16.02.2017г./15:48ч. „ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй;
7. Вх. № ОП-173/16.02.2017г./15:57ч. „МИГ 23” ЕООД, гр. София;
8. Вх. № ОП-174/16.02.2017г./15:59ч. „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене;
9. Вх. № ОП-175/16.02.2017г./15:59ч. „АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй.

Предаващо лице,

Специалист „ОП”:

/Траян Йорданов/

Председател на комисията,

Директор "ИиФ":

/Георги Кирков/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 27.03.2017г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Георги Кирков - Директор “ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, Н-ние “Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние “Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧисКУ, У-ние “Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние “Инвестиции”;
5. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

и от страна на Участника „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене: Лидия Кръстева –
Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – 17.20
2. Общ срок за изпълнение – 350 дни
3. Производител на оборудването – “Шнайдер Електрик”
4. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 319 847,21 лв. без ДДС

Участникът има предложения за изменение и допълнение в проекта на договора, които са приложение към настоящия протокол.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Комисията предложи и участникът се съгласи т.7.5 и т.7.6 от проекта на договора се обединяват и новата точка придобива следната редакция: “След уведомяване на Изпълнителя за открити дефекти, той трябва да извърши за своя сметка ремонт и/или подмяна при необходимост на дефектирания елемент в рамките на 72 часа, което включва и изпитания на системата, с цел доказване на работоспособността ѝ като нормално функционираща система за безопасност. Ако е извършено подмяна на дефектирал елемент върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.2. ”



2. т.4.2.3. от проекта на договора се допълва с текста: „...извън посочените в Приложение №5”
3. По предложенията за изменение и допълнение в проекта на договора комисията:
- 3.1. Приема направените предложения по т.9
- 3.2. Приема направените предложения с уточнение по следните точки:
- 3.2.1. т.2. и т.3. „...и предоставяне на първоначалните входни данни от Възложителя, съгласно т.4.1.2.”
- 3.2.2. т.6.” ...в 25 (двадесет и пет) дневен...”
- 3.3. Не приема направените предложения по т.1, т.4, т.5, т.7, т.8, т.10
4. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 089 000,00 лв. без ДДС
5. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2,5% от общата стойност на договора

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:
/ Георги Фирков/

За „МЕГА ЕЛ” ЕООД, с. Казичене:

.....
/Лидия Кръстева./

Членове:

1.
/Ивайло Кралчев/
2.
/Димитър Атанасов/
3.
/Людмила Момчилова/
4.
/Георги Иванов/
5.
/Траян Йорданов/
6.
/Валери Гетов/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

"Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX"

Във връзка с предвидената възможност за изменение и допълнение на проекта на договор предлагаме да бъде разгледана следната корекция:

1. Изменение на т. 2.4.:

- „Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността ...“ да се промени на: „Плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на съответния етап авансово при подписване на договор, срещу предоставена банкова гаранция, 60% (шестдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 календарни дни след представяне на Работен проект и приемането му на Технически съвет на Възложителя, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и Протокол от Технически съвет на Възложителя за приемане без забележки.

- „Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността ...“ да се промени на: „Плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на съответния етап авансово след утвърждаване на Протокол за приемане на Работния проект, срещу предоставена банкова гаранция, 60% (шестдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 календарни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за входящ контрол без забележки.

- „Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността ...“ да се промени на: „Плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността за демонтажа, монтаж ПНР и въвеждането в експлоатация авансово след приемане на доставката на оборудването и протокол за извършен входящ контрол без забележки, срещу предоставена банкова гаранция, 60% (шестдесет процента) от стойността поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2. Допълнение на т.3.1. от договора: „..... считано от дата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“ и предоставени входни данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“.

3. Допълнение на т.3.2.1. от договора: „.....считано от дата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К“ и предоставени входни данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“.

4. Отпадане на т.4.2.3. от договора: „Да проверява и коригира единичните цени“.

5. Изменение на т. 5.1.3.: „Да предаде изработения работен проект в 4 (четири) екземпляра на хартиен носител и в 1 (един) брой на електронен носител“

6. Изменение на т. 5.1.4.: „Да отстрани за своя сметка в 30(тридесет) дневен срок констатираните от Възложителя непълноти и грешки....“

7. Изменение на т. 5.1.7.: „Да изготви окончателна количествена сметка след етап одобрен работен проект“

8. Допълнение към т. 5.2 на договора както следва: „ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ промяна на оферирания основни материали и оборудване съгласно Приложение №5 на договора - „Спецификации на основните материали и технологично оборудване“ в случай, че промяната на декларираното оборудване покрива изискванията на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от техническото задание и обществената поръчка и касае единствено промяна на деклариран производител и/или страна на произход"

9. Изменение на т. 6.10.: „.....на Изпълнителя се дава срок до 10 (десет) работни дни за отстраняване на несъответствията"

10.Изменение на т.2.1 от общите условия на договора, както следва: "ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да предостави при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% (един процент) от стойността му – застраховка (неотменима и безусловна), която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретния договор, парична сума или неотменна безусловна платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора...."

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Катерина Чалева

15.02.2017 г.

технически секретар

представляваща участника

„Мега Ел“ ЕООД

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 27.03.2017г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:
Председател: Георги Кирков - Директор “ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, Н-ние “Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние “Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧиСКУ, У-ние “Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние “Инвестиции”;
5. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

и от страна на Участника „АДЕН ГРУП” ООД, гр. Козлодуй: Евген Юревич –
Управител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – 23.624
2. Общ срок за изпълнение – 18 месеца
3. Производител на оборудването – ООО “Высоковольтный союз-РЗВА”, Украина
4. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 382 454.46 лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Комисията предложи и участникът се съгласи т.7.5 и т.7.6 от проекта на договора се обединяват и новата точка придобива следната редакция: “След уведомяване на Изпълнителя за открити дефекти, той трябва да извърши за своя сметка ремонт и/или подмяна при необходимост на дефектирания елемент в рамките на 72 часа, което включва и изпитания на системата, с цел доказване на работоспособността ѝ като нормално функционираща система за безопасност. Ако е извършено подмяна на дефектирал елемент върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.2. ”



2. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 694 000,00 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:
/ Георги Кирков/

Членове:

1.
/Ивайло Кралчев/
2.
/Димитър Атанасов/
3.
/Людмила Момчилова/
4.
/Георги Иванов/
5.
/Траян Йорданов/
6.
/Валери Гетов/

За „АДЕН ГРУП“ ООД, гр. Козлодуй:

.....
/Евген Юревич/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 27.03.2017г., от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:
Председател: Георги Кирков - Директор “ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, Н-ние “Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние “Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧисКУ, У-ние “Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние “Инвестиции”;
5. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

и от страна на Участника „КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София: Кирил Петков
– Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – 5.95
2. Общ срок за изпълнение – 292 дни
3. Производител на оборудването – “Сименс”
4. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 317 962.94 лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Комисията предложи и участникът се съгласи т.7.5 и т.7.6 от проекта на договора се обединяват и новата точка придобива следната редакция: “След уведомяване на Изпълнителя за открити дефекти, той трябва да извърши за своя сметка ремонт и/или подмяна при необходимост на дефектирания елемент в рамките на 72 часа, което включва и изпитания на системата, с цел доказване на работоспособността ѝ като нормално функционираща система за безопасност. Ако е извършено подмяна на дефектирал елемент върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.2. ”



2. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 795 734,00 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:
/ Георги Кирков/

За „КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София:

.....
/ Кирил Петков/

Членове:

1.

/Ивайло Кралчев/

2.

/Димитър Атанасов/

3.

/Людмила Момчилова/

4.

/Георги Иванов/

5.

/Траян Йорданов/

6.

/Валери Гергов/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „МИГ 23” ЕООД, гр. София и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 27.03.2017г., от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Георги Кирков - Директор „ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, Н-ние “Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние “Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧиСКУ, У-ние “Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние “Инвестиции”;
5. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

и от страна на Участника „МИГ 23” ЕООД, гр. София: Божил Рангелов – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”


Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – 28.80
2. Общ срок за изпълнение – 330 дни
3. Производител на оборудването – “Ritter Starkstromtechnik”, Германия
4. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 310 324.00 лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Комисията предложи и участникът се съгласи т.7.5 и т.7.6 от проекта на договора се обединяват и новата точка придобива следната редакция: “След уведомяване на Изпълнителя за открити дефекти, той трябва да извърши за своя сметка ремонт и/или подмяна при необходимост на дефектирания елемент в рамките на 72 часа, което включва и изпитания на системата, с цел доказване на работоспособността ѝ като



нормално функционираща система за безопасност. Ако е извършено подмяна на дефектирал елемент върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.2. ”

2. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 937 324,00 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:
/ Георги Кирков/

Членове:

1.
/Ивайло Кралчев/
2.
/Димитър Атанасов/
3.
/Людмила Момчилова/
4.
/Георги Иванов/
5.
/Траян Йорданов/
6.
/Валери Гетов/

За „МИГ 23” ЕООД, гр. София:

.....
/ Божил Рангелов/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 27.03.2017г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Георги Кирков - Директор “ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, Н-ние “Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние “Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧиСКУ, У-ние “Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние “Инвестиции”;
5. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

и от страна на Участника „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София: Иван Петров –
Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”


Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – 13.34
2. Общ срок за изпълнение – 12 месеца
3. Производител на оборудването – “Шнайдер Електрик”
4. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 318 000.76 лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Комисията предложи и участникът се съгласи т.7.5 и т.7.6 от проекта на договора се обединяват и новата точка придобива следната редакция: “След уведомяване на Изпълнителя за открити дефекти, той трябва да извърши за своя сметка ремонт и/или подмяна при необходимост на дефектирания елемент в рамките на 72 часа, което включва и изпитания на системата, с цел доказване на работоспособността ѝ като нормално функционираща система за безопасност. Ако е извършено подмяна на



дефектирал елемент върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.2. ”

2. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 098 000,00 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:
/ Георги Кирков/

Членове:

1.
/Ивайло Кралчев/
2.
/Димитър Атанасов/
3.
/Людмила Момчилова/
4.
/Георги Иванов/
5.
/Траян Йорданов/
6.
/Валери Гетов/

За „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София:

.....
/Иван Петров/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 27.03.2017г., от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:
Председател: Георги Кирков - Директор „ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група „ЕМА”, Н-ние „Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние „Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧиСКУ, У-ние „Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние „Инвестиции”;
5. Траян Йорданов – Специалист „ОП”, У-ние „Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние „Правно”

и от страна на Участника „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София: Димитър Аврамски – Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – 17.12
2. Общ срок за изпълнение – 365 дни
3. Производител на оборудването – „Шнайдер Електрик”
4. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 479 980.89 лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Комисията предложи и участникът се съгласи т.7.5 и т.7.6 от проекта на договора се обединяват и новата точка придобива следната редакция: „След уведомяване на Изпълнителя за открити дефекти, той трябва да извърши за своя сметка ремонт и/или подмяна при необходимост на дефектирания елемент в рамките на 72 часа, което включва и изпитания на системата, с цел доказване на работоспособността ѝ като нормално функционираща система за безопасност. Ако е извършено подмяна на дефектирал елемент върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.2.”



2. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 196 000,00 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:
/ Георги Кирков/

Членове:

1.
/Ивайло Крапчев/
2.
/Димитър Атанасов/
3.
/Людмила Момчилова/
4.
/Георги Иванов/
5.
/Траян Йорданов/
6.
/Валери Гетов/

За „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София:

.....
/Димитър Аврамски/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 27.03.2017г., от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:
Председател: Георги Кирков - Директор „ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, Н-ние “Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние “Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧисКУ, У-ние “Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние “Инвестиция”;
5. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

и от страна на Участника „МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София: Димитър Данаилов
– Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”


Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – 17.20
2. Общ срок за изпълнение – 12 месеца
3. Производител на оборудването – “Шнайдер Електрик”
4. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 315 940.00 лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Комисията предложи и участникът се съгласи т.7.5 и т.7.6 от проекта на договора се обединяват и новата точка придобива следната редакция: “След уведомяване на Изпълнителя за открити дефекти, той трябва да извърши за своя сметка ремонт и/или подмяна при необходимост на дефектирания елемент в рамките на 72 часа, което включва и изпитания на системата, с цел доказване на работоспособността ѝ като нормално функционираща система за безопасност. Ако е извършено подмяна на дефектирал елемент върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.2.”



2. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 215 000,00 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:
/ Георги Кирков/

Членове:

1.
/Ивайло Кралчев/
2.
/Димитър Атанасов/
3.
/Людмила Момчилова/
4.
/Георги Иванов/
5.
/Траян Йорданов/
6.
/Валери Гергов/

За „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, гр. София:

.....
/Димитър Данаилов/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 27.03.2017г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Георги Кирков - Директор “ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, Н-ние “Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние “Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧисКУ, У-ние “Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние “Инвестиции”;
5. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

и от страна на Участника „ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София: Цоньо Денчев –
Упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – 17.20
2. Общ срок за изпълнение – 305 дни
3. Производител на оборудването – “Шнайдер Електрик”
4. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 267 712.83 лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Комисията предложи и участникът се съгласи т.7.5 и т.7.6 от проекта на договора се обединяват и новата точка придобива следната редакция: “След уведомяване на Изпълнителя за открити дефекти, той трябва да извърши за своя сметка ремонт и/или подмяна при необходимост на дефектирания елемент в рамките на 72 часа, което включва и изпитания на системата, с цел доказване на работоспособността ѝ като нормално функционираща система за безопасност. Ако е извършено подмяна на дефектирал елемент върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.2. ”



2. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 085 500,00 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:
/ Георги Кирков/

Членове:

1.
/Ивайло Кралчев/
2.
/Димитър Атанасов/
3.
/Людмила Момчилова/
4.
/Георги Иванов/
5.
/Траян Йорданов/
6.
/Валери Гетов/

За „ОСКАР-ЕЛ” ЕООД, гр. София:

.....
/ Цоньо Данчев/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 27.03.2017г., от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Георги Кирков - Директор „ИиФ”

Членове:

1. Ивайло Кралчев – Р-л група “ЕМА”, Н-ние “Ремонт”;
2. Димитър Атанасов – Енергетик, Н-ние “Ремонт”;
3. Людмила Момчилова – Гл. специалист ИК-ЕЧиСКУ, У-ние “Инвестиции”;
4. Георги Иванов – Експерт ПО, У-ние “Инвестиции”;
5. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”;
6. Валери Гетов – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

и от страна на Участника „ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК” ЕООД, гр. Козлодуй: Марин Колев – Управител

се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX”

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Брой човекомесеци от Работната програма за проектиране – 22.20
2. Общ срок за изпълнение – 11 месеца и 26 дни
3. Производител на оборудването – “Шнайдер Електрик”
4. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация
5. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 319 949.10 лв. без ДДС

Участникът няма предложения за изменение и допълнение в проекта на договора.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Комисията предложи и участникът се съгласи т.7.5 и т.7.6 от проекта на договора се обединяват и новата точка придобива следната редакция: “След уведомяване на Изпълнителя за открити дефекти, той трябва да извърши за своя сметка ремонт и/или подмяна при необходимост на дефектирания елемент в рамките на 72 часа, което включва и изпитания на системата, с цел доказване на работоспособността ѝ като нормално функционираща система за безопасност. Ако е извършено подмяна на дефектирал елемент върху поводоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.2.”



2. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – 1 249 000,00 лв. без ДДС

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Председател:
/ Георги Цирков/

Членове:

1.
/Ивайдо Кралчев/

2.
/Димитър Атанасов/

3.
/Людмила Момчилова/

4.
/Георги Иванов/

5.
/Траян Йорданов/

6.
/Валери Гетов/

За „ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК“ ЕООД,
гр. Козлодуй:

.....
/Марин Колев/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

**"Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите,
намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX"**

Технически и ценови преговори

27.03.2017 г./10:00 ч.

Фирма: Енергомонтаж-ММ-ЕООД

Представител: Мария Дюжев Управител
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Риск инженеринг - АД

Представител: Габриела Савчева Крумова
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Кинтек България ООД

Представител: Кирил Петков
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Мега Е. ЕООД

Представител: Мирча Бросева
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: "Мелбаки КД" ЕООД

Представител: Димитър Данаилов - експерт Емил
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

"Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX"

Технически и ценови преговори

27.03.2017 г./10:00 ч.

Фирма: "АДЕН ГРУП" ООД

Представител: Евген Юревич - Управител
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Деница Кръстева - Експерт "Маркетинг"
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Оскар-ЕЛ ЕООД

Представител: Ванко Петков Кочев
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: ЕЛ-ТЕСТ ЕООД

Представител: Иван Димитров Петров
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: "МЦГ 23" ЕООД

Представител: Божил Темелков Рангелов
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

"Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX"

Оферти

17.02.2017 г./10:30 ч.

Фирма: Енергомонтаж - М В - ЕООД

Представител: Славия Келев - Сградител
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Монтажи ИО'ЕООД гр. София

Представител: Георги Емилов Александров, генирален директор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

**"Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове за КРУ 6kV, заменящи старите,
намиращи се в помещения на ДГС-5,6 GV, GW, GX"**

Оферти


17.02.2017 г./10:30 ч.

Фирма: Мегга Ел ЕООД

Представител: Йорданка Янаковска - ръководител до 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Мегга Ел ЕООД

Представител: Владимир Александров - техн. ръководител 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/