

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред "Б", продължаване на пешеходната пътека по ред "А" на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация ГН на 5, 6 МЗ”.**

На 25.07.2017г. в изпълнение на Заповед АД-2302/25.07.2017г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Андрей Красночаров – Гл. Механик “ИР”, ЕП-2

Членове: 1. Стефан Станчев – Гл. специалист “ИК-АСЧ”, У-ние “Инвестиции”
2. Заряна Ангелова – Гл. Специалист „Ценообразуване”, У-ние „Инвестиции”
3. Цветомир Цеков – Р-л група „КС”, с-р „ВКОС”, ЕП-2
4. Ангел Михайлов – Механик „ВиК”, с-р „ВКОС”, ЕП-2
5. Ралица Арсенова – Ст. Юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Георги Стефанов – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра със задача да извърши предварителния подбор на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред "Б", продължаване на пешеходната пътека по ред "А" на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация ГН на 5, 6 МЗ”.**

Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в централно деловодство и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

1. Вх. № ОП-899/20.07.2017г. 14.28ч – “Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД гр. Козлодуй
Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва трети лица, но ще използва като подизпълнители следните икономически оператори: „Заводски строежи – Козлодуй” АД с дял от поръчката 16% и видове работи – част ВиК и „Дател” ООД с дял от поръчката – 0,3% и видове работи – контрол на метала и заварените съединения.

Представения ЕЕДОП от подизпълнителя „Дател” ООД е редовно попълнен, няма липса, непълнота или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на подизпълнителя или критериите за подбор.

Има нередовно представен ЕЕДОП от подизпълнителя „Заводски строежи – Козлодуй” ЕООД:

Подизпълнителят „Заводски строежи – Козлодуй” АД е представил ЕЕДОП подписан от упълномощено лице. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Видно от справка в Търговския регистър, Дружеството има Изпълнителен директор и Съвет на директорите. Представеният ЕЕДОП не е подписан от Изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, основанията по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения при тези органи.

2. Вх. № ОП-900/20.07.2017г. 14.55ч – “Монтажи Ко” ЕООД гр. София

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва трети лица, но ще използва като подизпълнител следния икономически оператор: „Дател” ООД с дял от поръчката – 0,7% и видове работи – безразрушителен контрол на заварени съединения.

Представеният от подизпълнителя ЕЕДОП е редовно попълнен, няма липса, непълнота или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на подизпълнителя или критериите за подбор.

3. Вх. № ОП-902/20.07.2017г. 14.59ч – “Атоменергоремонт” АД гр. Козлодуй

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва като подизпълнители или като трети лица други икономически оператори.

4. Вх. № ОП-903/20.07.2017г. 15.06ч – “Комос” ООД гр. София

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва трети лица, но ще използва като подизпълнители следните икономически оператори:

„Еврометал Строй” АД с дял от 77,47% и видове работи – част СК – 5 и 6 ЕБ;

„Булсиб Контрол” ООД гр. София с дял 0,50% и видове работи – част Контрол на метали и заварени съединения;

Представеният от подизпълнителя „Еврометал Строй” АД ЕЕДОП е редовно попълнен, няма липса, непълнота или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на подизпълнителя или критериите за подбор.

Подизпълнителят „Булсиб Контрол” ООД гр. София е представил ЕЕДОП, подписан от Управителя на дружеството. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Видно от справка в Търговския регистър, собственици на дружеството са трима съдружници, а именно: “Аргент” АД, “Ен Джи ЕС” ООД и ОАД “Експертна организация С-Контрол” АД, Руска Федерация. Представеният ЕЕДОП не е подписан от съдружниците, които са и

собственици на капитала на дружеството. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, основанията по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения при тези органи

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

II.1. "Енергоремонт – Козлодуй" ЕООД гр. Козлодуй

Нов коректно изготвен ЕЕДОП на подизпълнителя „Заводски строежи – Козлодуй“ АД, подписан от Изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите.

II.2. За "Монтажи Ко" ЕООД гр. София

Не се изискват допълнителни документи и информация.

II.3. За "Атоменгоремонт" АД гр. Козлодуй

Не се изискват допълнителни документи и информация.

II.4. За "Комос" ООД гр. София

За „Булсиб Контрол“ ООД гр. София

Нов коректно изготвен ЕЕДОП на подизпълнителя „Булсиб Контрол“ ООД гр. София, подписан от всички съдружници.

III. Срок за представяне на допълнителните документи и/или информация:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

Документите трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнителни документи за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред "Б", продължаване на пешеходната пътека по ред "А" на кота 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация ГН на 5, 6 МЗ".

Председател:

/Андрей Красночаров/

Членове:

1.
/Стефан Станчев/

2.
/Заряна Ангелова/

3.
/Цветомир Цеков/

4.
/Ангел Михайлов/

5.
/Ралица Арсенова/

6.
/Георги Стефанов/