



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ АД-1015

гр.Козлодуй, 05 / 04 2017 г.

На основание чл.106, ал.6 и чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед №АД-425/15.02.2017 г. и във връзка с Решение №ЗОП-Р-1/03.01.2017 г. за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2017 година”** с прогнозна стойност **47 777 457,13** лв. без ДДС

О Б Я В Я В А М

Класираните участници в процедурата по съответните обособени позиции, както следва:

За об. поз. №1 Ремонтни и спомагателни дейности, включително ремонти, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация на оборудване и системи от 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно генераторно оборудване, оборудване от системите за безопасност и други, включени в обособената позиция идентифицирани в Приложение №1 към ТЗ №2016.30.ОБ.ОО.ТЗ.1418

Прогнозна стойност 24 094 244 лв. без ДДС

1-во място “Атоменергоремонт” АД

Подизпълнители са:

„Енпро консулт” ООД – до 1%

„Евро старс” ООД – до 0,5%

За об. поз. №2 Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на

експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение №2 към ТЗ №2016.30.ОБ.ОО.ТЗ.1418

Прогнозна стойност 6 400 785 лв. без ДДС

1-во място “Енергоремонт-Холдинг” АД

Подизпълнители са:

„Енергоремонт Козлодуй” ЕООД – 69%

„Енергоремонт Бобов дол” ЕАД – 5,5%

„Дател” ООД – 0,5%

„Атоменергоремонт” АД – 7%

Трети лица, чийто капацитет ще бъде използван:

„Енергоремонт Варна” ЕАД – дъщерно дружество

„Енергоремонт Раднево” ЕООД – дъщерно дружество

За об. поз. №3 Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение №3 към ТЗ №2016.30.ОБ.ОО.ТЗ.1418

Прогнозна стойност 3 623 000 лв. без ДДС

1-во място “Енергоремонт-Холдинг” АД

Подизпълнители са:

„Енергоремонт Козлодуй” ЕООД – 66%

„Енергоремонт Бобов дол” ЕАД – 2%

„Дател” ООД – 1%

„Атоменергоремонт” АД – 11%

„Монтажи Ко” ЕООД – 8%

Трети лица, чийто капацитет ще бъде използван:

„Енергоремонт Варна” ЕАД – дъщерно дружество

„Енергоремонт Раднево” ЕООД – дъщерно дружество

За об. поз. №4 Ремонтни дейности по изпълнение на т.2.053 от ИП за 5-ти блок – Проектиране доставка и монтаж на нови генератори и спомагателни системи на 5 и 6 блок, идентифицирани в Приложение №4 към ТЗ №2016.30.ОБ.ОО.ТЗ.1418

Прогнозна стойност 7 011 314 лв. без ДДС

1-во място “Атоменергоремонт” АД

За об. поз. №5 Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех “Електро оборудване” (ЕО) за ПГР 2017 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложение №I към ТЗ №2016.30.ОБ.ОО.ТЗ.1417

Прогнозна стойност 3 052 518,49 лв. без ДДС

1-во място Обединение “Монтажи 2017” ДЗЗД

Участници в обединението са:

„Монтажи Ко” ЕООД –

„Комос” ООД –

„Енергомонтаж-МК” ЕООД –

„Атомстрой” ООД –

Подизпълнители са:

„Дател” ООД – 0,5%

„Електро пуск” ООД – 5%

„Енергоремонт Козлодуй” ЕООД – 8%

За об. поз. №6 Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех “Системи за контрол и управление“ (СКУ) за ПГР 2017 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложение №II към ТЗ №2016.30.ОБ.ОО.ТЗ.1417

Прогнозна стойност 3 595 595,64 лв. без ДДС

1-во място “Атоменергоремонт” АД

Подизпълнител е:

„Атомстрой” ООД – до 5%

О П Р Е Д Е Л Я М

Участникът, класиран на първо място по съответната обособена позиция за **Изпълнител** на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че е получил най-висока комплексна оценка на офертата, съгласно предварително обявения критерий за възлагане “оптимално съотношение качество/цена”.

Наименования и адреси на участниците:

„Атоменергоремонт” АД

Телефон: 0973/80018; 72806

e-mail: aer@aer-bg.com

Николай Петков – Изпълнителен директор

Обединение „Монтажи 2017” ДЗЗД

тел. 02/9204058

e-mail: office@montagi-co.com

Белин Маринов - Управител

„Енергоремонт-Холдинг” АД

тел. 02/8133577

e-mail: info@erhold.bg

Теодор Осиковски – Гл. Изп. Директор

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение следва да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му и във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращането му до участниците да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3189.

На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от получаването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

