




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”
рег. № в АОП 00353-2017-0068**

Относно: Разяснение по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с входящ номер №ИиФ-72/05.06.2017 г. от заинтересовани лица от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

В обявлението за възлагане на обществената поръчка Възложителят е посочил в Раздел III.2.2) Условия за отваряне на поръчката, че: “Срокът за изпълнение, е не повече от 120 (тридесет) календарни дни.”

Същевременно в обявлението за обществената поръчка в т. II.2.7) Продължителност на поръчката е дефинирано “Продължителност в дни: 120”.

С оглед на установеното несъответствие в Раздел III.2.2) между изписаното цифром и словом техническа грешка ли е допусната? Тъй като при несъответствие на стойност цифром и слово обикновено се приема написаното словом, то срокът за изпълнение да се приема ли 120 календарни дни?

ОТГОВОР:

Посоченото условие е описано в Техническо задание №ХТС-26/21.02.2017г., а именно т.3.2.1. “...Ориентировъчният срок за изпълнение на поръчката е 120 календарни дни”.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

