



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй


гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Проектиране на тема: Нови климатични камери”

рег. № в АОП 00353-2017-0121



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № 4915/30.08.2017 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

По т. I.2. от образца на офертата - "Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо".

Моля да се укаже какво се разбира под "предприети мерки за надеждност"

Моля да се укаже какви документи се считат за доказателство

ОТГОВОР:

Съгласно чл. 56 от ЗОП.

ВЪПРОС:

По проектодоговора по чл. 10, т. 2 (във връзка с чл. 13, т. 5, чл. 15, ал. 2 и чл. 16)

Моля да се укаже в какъв срок Възложителя се задължава да предостави необходимите за изпълнение на договора документи, данни и информация.

ОТГОВОР:

Съгласно чл. 13 от проекта на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поиска това. Във връзка с това задължение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще предостави необходимите за изпълнение на договора документи, данни и информация в срок съгласуван между страните при стартиране на изпълнението на договора.

ВЪПРОС:

По проектодоговора по чл. 11, т. 7

Моля да се укаже реда и срока за уведомяване на Изпълнителя за датата на работни срещи и технически съвети

ОТГОВОР:

По реда на чл. 34, ал. 1 от проекта на договора

ВЪПРОС:

По проектодоговора по чл. 12, т. 3

Обосновката на предложените технически решения се дава в проектната документация. Моля да се укаже за каква обосновка става дума в случая.

ОТГОВОР:

Касае случаите, в които такава обосновка не е дадена в проектната документация.

ВЪПРОС:

По проектодоговора по чл. 12, т. 4

Въз основа на какво (документ) Възложителя ще изисква доработка/преработка

В кой момент от изпълнението на дейностите по договора Възложителя може да изиска доработка/преработка - преди или след подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 14?

ОТГОВОР:

Въз основа на решение на Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, записано в протокол от Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

След провеждане на Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪПРОС:

По проектодоговора по чл. 14

Съгласно чл. 1 "Услугите" са: "Проектиране на тема: "Нови климатични камери".

Съгласно чл. 6 цената се заплаща ".....от приемане изпълнението на услугите"

Следователно съгласно чл. 14 с подписването на приемо-предавателен протокол подписан от страните изпълнението на услугите **се приема**.

Как се съгласува това с чл. 15?

ОТГОВОР:

Съгласно чл. 6.от проектодоговора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** плаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Цената по този Договор чрез поетапни плащания въз основа на представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** разработки за съответния етап – в срок до 30 календарни дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за **съответния етап** от Технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪПРОС:

По проектодоговора по чл. 15, ал. 1

Кой е органа, по какъв ред, в какъв срок, с какъв документ се обосновава решението на Възложителя?

ОТГОВОР:

Органът е Технически съвет на Изпълнителя. Редът за провеждане на Технически съвети е уреден в документ на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД №ДОД.ОУ.ПК.190/02 – Правилник за работата на експертно техническите съвети в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Съгласно чл. 26 от проектодоговора при изпълнението на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора.

ВЪПРОС:

По проектодоговора по чл. 15, ал. 2

Как по смисъла на чл. 12, чл. 14 и чл. 15, ал. 1 да се разбира срока "до 30 дни след изтичане на срока на изпълнение"? Означава ли това, че до 30 дни задължително

се подписва протокол а след това въз основа на чл. 15, ал. 1 доработката на услугата

може да продължава безкрайно?

ОТГОВОР:

Въз основа на чл.15 ал.1, доработката продължава в срока, указан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чл.15 (1) т.2)

ВЪПРОС:

Какво ще стане, ако Изпълнителя откаже да подпише "окончателния" приемо-предавателния протокол поради това, че не е съгласен с описаните в него недостатъци или срока за отстраняването им или с наложени санкции?

ОТГОВОР:

Няма да има двустранно подписан окончателен приемо предавател протокол, и няма да има основание за плащане.

ВЪПРОС:

Какъв е реда на приемане на поправеното (в съответствие с описаните в "окончателния приемо-предавателния протокол" недостатъци) изпълнение?

ОТГОВОР:

Съгласно чл.15 (1), т.2. от проектодоговора

ВЪПРОС:

Съгласно кой документ се определя датата на предаване на Услугата (от която зависи възможното налагане на санкции за закъснение)?

ОТГОВОР:

Съгласно датата на приемо-предавателния протокол за предаване на разработките или датата на входящия номер на придружителното писмо, в случай че е изпратен с куриер.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ

