

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 54386 с предмет: “Поддържане на зелената система на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения с предмет: **“Поддържане на зелената система на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**.

Предложенията следва да включват:

1. Цена за изпълнение на услугата за период от 1 /една/ година и обща цена за период от 3 /три/ години, съгласно Приложение № 1 – Техническо задание № 24.ИиФ.ТЗ.65/01, в това число цена за всяка отделна схема съгласно Приложение № 1 към ТЗ – Проект за поддръжка на зелената система на обекти на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
2. Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

При формиране на ценовото предложение следва да се вземат предвид всички изисквания на Техническо задание № 24.ИиФ.ТЗ.65/01, включително минимален ресурс, необходим за поддържане на зелената система:

- персонал: минимален брой квалифицирани работници, служители и ръководен персонал на обектите;
- технически средства – механизация, инструменти и материали с необходимото качество, обезпечаващи изпълнението на услугата.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 19.08.2024 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения до 23.08.2024 г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Виолетка Димитрова, Началник отдел „Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 3977.

Приложение: Техническо задание № 24.ИиФ.ТЗ.65/01

Заличено на основание ЗЗЛД.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 24.ИиФ.ТЗ.65/01

За услуга

ТЕМА: Поддържане на зелената система на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на услугата

Поддържане на зелената система на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. Обем на извършваната услуга

2.1 Зелени площи за поддържане в т.ч.пътищата за достъп до отдалечени обекти и съоръжения на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД- общо **566,269 дка.**

2.2 Настилки-тротоари, плочници и улици за поддържане - **87,664 дка.**

Подробно описание на обема, вида и периодичността на дейностите свързани с услугата, разпределени по обекти са дадени в “Проект за поддържане на зелената система на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, приложен към настоящото Техническо задание (Приложение 1).

3. Организация на работата по изпълнение на услугата

3.1. План за изпълнение на дейностите по услугата

Изпълнението на работата по “Поддържане на зелената система на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД” стартира след двустранно подписан договор за изпълнение на услугата, предмет на настоящото техническо задание и двустранно подписан протокол за приемане на обектите за поддръжка.

Подробен план за изпълнение на видовете дейности и сроковете по обекти и елементи на зелената система фигурира в “Проект за поддържане на зелената система на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, приложен към настоящото Техническо задание (Приложение I)

3.2. Условия за изпълнение на услугата

3.2.1. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от АЕЦ:

Възложителят осигурява достъп на персонала на изпълнителя до площадката на "АЕЦ Козлодуй", съгласно изискванията на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. №ДБК.КД.ИН.028/*.

АЕЦ предоставя за използване помещения за съблекални и съхранение на инструменти и техника, използвана за дейностите по договора.

3.2.2. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя:

3.2.2.1. Задължително извършване на оглед на обектите на място преди изготвяне на офертата.

3.2.2.2. Осигуряване на достатъчен брой квалифицирани работници и служители за гарантирано обезпечаване на обема и качеството на изпълнение на услугата.

3.2.2.3. Осигуряване на достатъчна налична специализирана механизация и инструменти за изпълнението на услугата към момента на сключване на договора.

3.2.2.4. Материалите и консумативите, обезпечавачи дейностите обект на договора, се осигуряват от Изпълнителя в съответствие с условията на договора.

3.2.2.5. Задължава се да спазва вътрешния ред на обекта, установен с действащите инструкции, правилата за БТ, РЗ, ЯБ и ПБ.

3.2.2.6. Осигурява подходящо оборудване и техника (изправно и обезопасено оборудване и техника, специални инструменти, работно облекло и средства за индивидуална защита) за извършване на дейността, предмет на договора.

3.2.2.7. Предаването на отпадъците да става по реда на "Инструкция за събиране, транспортиране, временно съхранение и оползотворяване на нерадиоактивни отпадъци от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент № 10.УОС.00.ИН.957 и изискванията на Община Козлодуй. Отпадъците от защитената зона се депонират на ДНБПО на АЕЦ "Козлодуй" (6 км.), а отпадъците извън защитената зона на територията на Община Козлодуй, съгласно действащите нормативни уредби.

3.2.2.8. Задължително е персоналет на Изпълнителя да премине медицински преглед за работа, първоначално и периодично -- 1 път годишно в съответствие с Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.78 от 30.09.2005 г.

3.2.2.9. Изпълнителят поема за своя сметка медицинските прегледи на персонала си в Медицинско осигуряване и медицинско наблюдение (МОиМН) в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД по определен със заповед ценоразпис (Приложение 2).

3.2.2.10. Изпълнителят поема за своя сметка изготвянето на пропуски за АПС по определен със заповед ценоразпис (Приложение 2).

3.2.2.11. Изпълнителят е длъжен да осигурява провеждане на видовете инструктажи за безопасна работа, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. За условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

3.2.2.12. Транспортните разходи за пътуване на персонала на изпълнителя до и от местоработата са за сметка на Изпълнителя.

3.2.2.13. Използването на работно облекло и лични предпазни средства е задължително.

3.2.2.14. Не се допускат до работа лица, които не са в състояние да изпълняват задълженията си.

3.2.2.15. Не се разрешава работа на лица ненавършили 18 години.

3.3. Нормативно-технически документи

3.3.1. Изпълнителят осигурява провеждане на видовете инструктажи за безопасна работа, в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

3.3.2. Изпълнителят се задължава да спазва условията за достъп на персонала си, съгласно „Инструкция по качество. Инструкция. Работа на външни организации при сключен договор с индекс ДБК.КД.ИН.028.

3.3.3. Изпълнителят се задължава да изпълнява услугата в съответствие със Закона за защита на растенията, Раздел IX, Употреба на продукти за растителна защита и други нормативни документи, относими към дейността.

3.4. Критерии за приемане изпълнението на услугата

Приемането на работата се извършва ежемесечно с двустранно подписан Приемно-предавателен протокол за реално извършената работа в съответствие с:

3.4.1. Двустранно подписани Месечни програми.

3.4.2. Технологията за изпълнение на дейностите от Проекта за поддържане на зелената система.

4. Документация

4.1. Документи, представени от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

4.2.1. Възложителят предоставя “Проект за поддържане на зелената система”, приложен към Техническото задание.

4.2.2. Възложителят предоставя Месечна програма за дейностите по поддръжка на зелената система за всеки следващ месец.

Входните данни, необходими за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание, се предават на Изпълнителя във вида и формата, в която са налични в „АЕЦ Козлодуй”, по реда на „Инструкция по качество. Предаване на входни данни на външни организации”, № ДОД.ОК.ИК.1194.

4.2. Документи, представени от Изпълнителя

Изпълнителят предоставя документи, удостоверяващи преминаването през обучение, регламентирано в действащите инструкции на АЕЦ – обучение “Въведение за работа в АЕЦ”, както и специализирано обучение на персонала:

4.2.1. “Въведение в АЕЦ”, в обем от 14 учебни часа. Провежда се задължително за персонала на външни организации и лица при започване на работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД по договор;

4.2.2. “Въведение в АЕЦ”, съкратен, в обем от 7 учебни часа (атестация) – за персонал на

външни организации и лица, преминали обучение по курс "Въведение в АЕЦ" преди не повече от 1 год.;

Проведените обучение и начален инструктаж се заплащат от Изпълнителя по тарифа, утвърдена със заповед на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.2.3. Документи за завършен професионален курс по озеленяване и удостоверение за правоспособност за работа с техника по озеленяване (моторни триони и хросторези).

4.3. Отчетни документи

4.3.1. Работата стартира с двустранно подписан протокол за приемане на обектите за поддръжка.

4.3.2. Периодично в рамките на месеца се съставят двустранно подписани Констативни протоколи за извършените дейности по Договора в рамките на отчетения период.

4.3.3. В края на всеки месец се съставя и подписва двустранно Приемо-предавателен протокол за извършената работа през месеца в съответствие с условията на Договора.

4.4. Ред за влизане в сила на документите

Всички документи по договора се проверяват и съгласуват от отговорните лица по договора и Ръководител управление ДСД, Дирекция „Икономика и Финанси”.

5. Изисквания за осигуряване на качеството

5.1. Система за управление (СУ) на Изпълнителя

Няма отношение.

5.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)

Няма отношение.

5.3. План за контрол на качеството (ПКК)/ План за контрол и изпитване (ПКИ)

Няма отношение.

5.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД (одит от втора страна)

Няма отношение.

5.5. Управление на несъответствията

Изпълнителят докладва на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за:

- несъответствията, открити в хода на изпълнение на дейностите по договора;
- взетите решения за разпореждане с несъответстващия продукт/услуга.

5.6. Професионална компетентност (квалификация) на персонала на Изпълнителя

5.6.1. Изпълнителят по време на изпълнение на договора трябва да разполага:

- с минимум един специалист с професионална квалификация в област приложима за обществената поръчка: ландшафтна архитектура, горско стопанство, озеленяване, агрономство, екология;

- с минимум един правоспособен водач на специализирани машини;
- с минимум двама правоспособни резач-мотористи.

5.7. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

5.7.1. Качеството на извършената работа се удостоверява текущо с Констативните протоколи и се приема с двустранно подписания Приемо-предавателен протокол за извършената работа през месеца по видове и обеми дейности, съгласно условията на договора.

5.7.2. Качеството на вложения посадъчен материал в изпълнението на услугата се удостоверява чрез външен оглед от Възложителя, текущо с Констативните протоколи и се приема с двустранно подписания Приемо-предавателен протокол за извършената работа през месеца по видове и обеми дейности, съгласно условията на договора

5.7.3. Качеството на вложените торове и препарати за растителна защита се удостоверяват със Списък на торовете и препаратите, Разрешение за пускане на пазара и Информационен лист за безопасност в съответствие с националното законодателство.

5.7.4. Изпълнителят е задължен да спазва националното законодателство.

5.8. Обучение на персонал на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Няма отношение.

5.9. Необходими лицензии, разрешения, удостоверения, сертификати и др. на Изпълнителя.

Няма отношение.

6. Организационни изисквания

Няма отношение.

7. Допълнителни изисквания

7.1. Минимален ресурс, необходим за изпълнение на договора:

1) Персонал:

Работници – 30 човека

Ръководен персонал на обектите – 3 човека

2) Технически средства:

Водоноска – 1 броя

Високопроизводителни роторни косачки и райдери – 4 броя

Техника за извозване на растителните отпадъци и превоз на инертни материали и за превоз на пътници/работници – 2 броя.

Моторни коси и хресторези – 12 броя

Моторен трион – 2 броя

Моторни ножици за храсти и жив плет – 2 броя

Фреза – 1 броя

Градински инструменти (гребла - обикновени и ветрилообразни, мотики- малки и средни , лопати - прави и криви, ножици - за клони, храсти и лозарски, метли, лейки за поливане, съдилки) - 5 броя от вид.

Градински валяк – 1 брой

Мулчер – 1 брой

Моторна метла - 4 броя

Моторна пръскачка - 3 броя

7.2. Изпълнителят трябва да има опит в извършването на дейности, идентични или сходни дейности с предмета на обществената поръчка. Под "сходни дейности" да се разбират услуги, свързани с поддръжка и озеленяване на зелени площи в паркове, градини, жилищни комплекси и/или индустриални обекти.

8. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

8.1. Възложителят има право да извършва инспекции и проверки на възложените за изпълнение от Изпълнителя дейности. Изпълнителят осигурява достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни подизпълнители.

8.2. Възложителят има право да осъществява контрол за спазване на работното време.

9. Изисквания към Изпълнителя при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническото задание от подизпълнители/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;

- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;

- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на Техническото задание за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;

- включва в документацията на договора с подизпълнителите/трети лица, всички определени по-горе изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Проект за поддръжка на зелената система на обекти на "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр.Козлодуй - подробна разбивка на дейностите по поддръжка на терените, тяхната кратност и паспортизация на обектите.

Заличено на основание ЗЗЛД.



“А Е Ц К О З Л О Д У Й” Е А Д
УПРАВЛЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

ПРОЕКТ
ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
НА ОБЕКТИ НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, ГР.КОЗЛОДУЙ

ОБЕКТ: “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД

СИСТЕМА: ЛАНДШАФТ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: ОБЕКТИ НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, ГР.КОЗЛОДУЙ

гр. Козлодуй

2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I. Общи положения.....	2
Въведение.	2
Номерация и категоризация на зелените площи.....	3
Раздел II. Основни дейности.....	4
Технологични схеми за поддръжка.....	4
Схема 1.Поддръжка на декоративни дървета – 3640бр.	4
Схема 2.Поддръжка на декоративни храсти 7004 м ²	4
Схема 3.Поддръжка на цветя (пролетноцъфтящи, летни и есенни) -240,6кв.м.....	5
Схема 4.Поддръжка на многогодишни цветя и алпинеуми -779,7кв.м.	6
Схема 5.Поддръжка на млади дървета -637бр.	6
Схема 6.Поддръжка на рози- 698,8 м ²	7
Схема 7.Поддръжка на жив плет-1941,6 м’.....	7
Схема 8.Поддръжка на тревни площи категория «А»- 122,407дка.	8
Схема 9. Поддръжка на тревни площи категория «В»- 179,053дка.....	8
Схема 10. Поддръжка на тревни площи категория «С»- 55,951дка.....	9
Схема 11. Поддръжка на тревни площи категория «D»- 147,97дка.	9
Схема 12. Поддръжка на тревни площи категория «Е»- 26,158дка.....	10
Схема 13.Поддръжка на настилки-87,664дка.....	10
Схема 14.Екстензивна поддръжка на пътищата за достъп до отдалечени обекти и съоръжения на «АЕЦ Козлодуй»ЕАД-34,73дка.....	11
Паспортизация на зелената система.....	11
Паспортизация на настилки.	12
Паспортизация на пътищата за достъп до отдалечени обекти и съоръжения на „АЕЦ Козлодуй”ЕАД.	13

Раздел I. Общи положения

Въведение.

Обект на настоящия проект е разработката на ефективна и устойчива система за поддръжка на зелената система на обекти на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, гр.Козлодуй на обща площ от 566,269дка. и поддръжка на настилки за едногодишен период.

В основата му е залегнало систематизиране на зелените площи на база на елементите на ландшафта и функционалните изисквания към площите около сградите и съоръженията. Обособени са зони с различна категория и степен на интензивност на поддръжка, както следва:

- категория”А”- представителни зелени площи около важни административни сгради, представителни маршрути или площи със специализирани изисквания на прилежащите съоръжения;
- категория”В”-стандартни зелени площи;
- категория”С”- екстензивно поддържани зелени площи;
- категория”D”- площи със специален приоритетен режим на експлоатация свързани с Управление “Сигурност”;
- категория “Е”- зелени площи на ХТС в производствените площадки;
- Екстензивна поддръжка на пътищата за достъп до отдалечени обекти и съоръжения на «АЕЦ Козлодуй»ЕАД

Дейностите се отнасят предимно за декоративната растителност, зелени площи и основно хигиенизиране на настилки прилежащи към зелените площи, както и екстензивна поддръжка на пътищата за достъп до отдалечени обекти и съоръжения на «АЕЦ Козлодуй»ЕАД.

Номерация и категоризация на зелените площи.

№	Категория	Обект	Съкращение
1.	A	Административна сграда Електропроизводство 2	АС2
2.	B	Паркинг частни автомобили Електропроизводство 2 запад, дървесен масив и паркинг РСПБЗН запад	ПЧА2
3.	A	Контролно пропускателен пункт №4,5 юг и Спирка ЕП2	КПП4,5
4.	B	Районна служба за противопожарна безопасност и сигурност и мобилна Дизел генераторна станция	РСПБЗН
5.	A	Медицинско осигуряване и медицинско наблюдение	МОиМН
6.	A	Инженерно лабораторен корпус	ИЛК
7.	A	Дизел генераторна станция 2кл.(извън оградата)	ДГС2
8.	A	Реакторно отделение 5 Енергоблок	5РО
9.	A	Машинна зала 5 Енергоблок (без 5GZ и ТП)	5МЗ
10.	B	Топло разпределителна станция	ТРС
11.	A	Реакторно отделение 6 Енергоблок	6РО
12.	A	Машинна зала 6 Енергоблок(без 6GZ ,Ново резервно захранване и ТП)	6МЗ
13.	B	Централна помпена станция 3	ЦПС3
14.	B	Централна помпена станция 4	ЦПС4
15.	B	Контролно пропускателен пункт №6 изток и запад	КПП6
16.	B	Обединен спомагателен корпус Електропроизводство 2	ОСК2
17.	B	Химическа водоочистка Електропроизводство 2	ХВО2
18.	A	Спец корпус 3	СК3
19.	B	Нафтено маслено стопанство Електропроизводство 2	НМС2
20.	B	Ресиверно стопанство	РС
21.	B	ДП"Радиоактивни отпадъци" (извън оградата)	ДПРАО
22.	C	Пречиствателен комплекс(без КМУ в оградата)	ПК
23.	C	Бризгални басейни (без настилката на ББ)	ББ
24.	A	Радиоecологичен мониторинг	РЕМ
25.	C	Дървесен масив АЕР	ДМАЕР
26.	A	ЦУА	ЦУА
27.	C	АКС и Ресивери	АКС
28.	A	Главен маршрут	ГЛМ
29.	A	Водно огледало	ВО
30.	A	Личен състав	ЛИУТ
31.	A	СБК2	СБК2
32.	B	ОСК1	ОСК1
33.	B	ДГС2	ДГС2
34.	B	ММС	ММС
35.	B	ХОГ	ХОГ
36.	B	ЦПС2	ЦПС2
37.	B	МНС	МНС
38.	C	Първи участък	У1
39.	E	Студен канал от ЦПС3 до Варово стопанство, Топъл канал, Средна дига от ЦПС1 до Първа клетка(в производствените площадки)	ХТС1
40.	D	Охранителна полоса	ОХП
41.	B	БПС	БПС
42.	C	Гранична полиция	ГП
43.	B	Общежитие2	ОБ2
44.	B	Общежитие4	ОБ4
45.	A	Пансион Фортуна	ПФ
46.	A	П и УТЦ	П и УТЦ
47.	A	Административна сграда Управление	АСУ
48.	B	Дървесен масив Административна сграда югоизток	ДМАСЮИ

49.	В	Дървесен масив южно от паркинг автомобили	ДМЮПА
50.	В	Дървесен масив Административна сграда-Информационен център	ДМАСИ
51.	А	Информационен център	ИЦ
52.	А	Административна сграда инженерно административен корпус	АС ИАК
53.	А	Ведомствен път(разклон Лукойл-пост 24)	ВП
54.	С	Общежитие I	ОБ I
55.	А	Дом на енергетика и бивша Енемона	ДЕ
56.	А	Хотелски комплекс Истър и тенис-корт	ХКИ
57.	А	СОК-1 м.сервитутна ивица, 5.изток и юбилейна гора	СОК
58.	А	Сграда ИПС	ИПС
59.	А	Сграда Център за управление на аварияте гр.Козлодуй	НЦУА

Раздел II. Основни дейности

Технологични схеми за поддръжка

Схема 1. Поддръжка на декоративни дървета – 3640бр.

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Резитба за оформяне (повдигане на корони, почистване основни и странични разклонения, включително на многостолови дървета над 10 год. възраст)-30% годишно- 1092 бр	1-12	1
2.	Събиране на клони след резитба за оформяне и , транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя-30%- - 1092 бр	1-12	1
3.	Санитарна резитба (санитарна сеч на дървета с d>0.25m, h~15m.)-3%-1096бр.	1-12	1
4.	Събиране на клони след санитарна резитба за оформяне, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя.- 3%-1096бр.	1-12	1
5.	Замазване на отрезии-1%-366бр.	1-12	1
6.	Почистване на издънки-50%-1820 бр	1-12	4
7.	Резитба дървета и храсти за обезопасяване в гористите части на ВП едностранно към пътя на вис.4 м.-4304 м.л.	1-12	3
8.	Събиране на клони след резитба на ВП, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя.-4304 м.л.	1-12	3
9.	Събиране на клони след след ветроломи, снеголоми и други природни непредвидени бедствия и други резитби, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя-20%-7286бр.	1-12	8
10.	Резитба на опасни дървета в непосредствена близост до сгради, комуникации и съоръжения (при необходимост с автовишка осигурени от Възложителя). Събиране на клони след резитбите, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя.- 1%-366бр.	1-12	1

Схема 2. Поддръжка на декоративни храсти 7004 м².

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Резитба за оформяне-50%-3502 кв.м.	1-12	4
2.	Събиране на клони след резитба на храстите, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя -50%-3502	1-12	4

	кв.м.		
3.	Поливане на храсти (Поливна норма 10-20л/кв.м. Водата за поливане е от източници и за сметка на Възложителя)-30%-2101,2 кв.м.	5-9	2
4.	Засаждане на декоративни храсти (контейнерни, в т.ч. внасяне на почвоподобрители, растежен стимулатор и допълване с торопочвена смес при необходимост. При загуба на посадъчен материал да се предвиди подмяна за сметка на изпълнителя в гаранционен срок един вегетационен сезон)- 320бр.	2-11	2
5.	Засаждане на кълбеста иглолистна растителност (туя "Даника" и др. контейнерни, в т.ч. внасяне на почвоподобрители, растежен стимулатор и допълване с торопочвена смес при необходимост. При загуба на посадъчен материал да се предвиди подмяна за сметка на изпълнителя в гаранционен срок един вегетационен сезон)- 190бр.	2-11	2
6.	Изкореняване на храсти-2%-140,08кв.м.	2-11	1

Схема 3.Поддръжка на цветя (пролетноцъфтящи, летни и есенни) -240,6 кв.м.

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Изкореняване на цветя и изнасяне на отпадъци -240,6 кв.м.	5-10	2
2.	Разкопаване с мотика, разбиване на буци и изхвърляне на отпадъци-240,6 кв.м.	5-10	2
3.	Подравняване с гребло и оформяне на разкопани терснени-240,6 кв.м.	5-10	2
4.	Разчертаване на фигури, засаждане и мулчиране на цветя - 240,6 кв.м.(в т.ч. внасяне на почвоподобрители, растежен стимулатор и допълване с торопочвена смес при необходимост. При загуба на посадъчен материал да се предвиди подмяна за сметка на изпълнителя в гаранционен срок един вегетационен сезон).	5-10	2
5.	Поливане (Поливна норма 10-20л/кв.м Водата за поливане е от източници и за сметка на Възложителя). - 240,6 кв.м.кв.м.	3-11	62
6.	Торене-240,6 кв.м.	5-10	1
7.	Прекопаване на лехи с мотика, прашене-240,6 кв.м.	5-10	10
8.	Почистване от прецъфтели цветове и изсъхнали стъбла (Растителните отпадъци след манипулациите да се съберат и извозят в едномесечен срок)- 240,6 кв.м.	5-10	8
9.	Третиране с препарати за растителна защита-240,6 кв.м.	5-10	1
10.	Текущ ремонт на цветен бордюру (подмяна на фракция, каменен и цветен PVC бордюру)- 150 л.м.	5-10	1
11.	Засаждане на есенни цветя (хризантеми, луковици и др., в т.ч. внасяне на почвоподобрители, растежен стимулатор и допълване с торопочвена смес при необходимост. При загуба на посадъчен материал да се предвиди подмяна за сметка на изпълнителя в гаранционен срок един вегетационен сезон)-25%-60,15 кв.м.	5-10	2
12.	Пресаждане, разсаждане, преместване и почистване на есенни цветя (хризантеми, луковици и др.)-25%-60,15кв.м.	5-10	1

Схема 4.Поддръжка на многогодишни цветя и алпинеуми -779,7 кв.м.

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Поливане (Поливна норма 10-20л/кв.м Водата за поливане е от източници и за сметка на Възложителя)- 779,7 кв.м.	4-11	26
2.	Засаждане на многогодишни цветя (в т.ч. внасяне на почвоподобрители , растежен стимулатор и допълване с торопочвена смес при необходимост.При загуба на посадъчен материал да се предвиди подмяна за сметка на изпълнителя в гаранционен срок един вегетационен сезон)-5%-38,985 кв.м	4-11	1
3.	Прекопаване на лехи с мотика, прашене-779,7 кв.м.	4-10	8
4.	Почистване от прецъфтели цветове и изсъхнали стъбла (Растителните отпадъци след манипулациите на да се съберат и извозят в еднодневен срок)- 779,7 кв.м.	4-10	8
5.	Торене-30%- 233,91кв.м.	4-10	1
6.	Третиране с препарати за растителна защита-1%-77,97кв.м.	4-10	1
7.	Прореждане, разделяне и пресаждане-3%-23,391 кв.м.	4-10	1
8.	Текущ ремонт на алпинеуми (допълване с почва, подмяна на фракция, елементи, основи, тераси, стъпала, каменни настилки, плочопътеки и др.декоративни елементи) -20%- 155,94кв.м.	1-12	1

Схема 5.Поддръжка на млади дървета -637 бр.

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Резитба за оформяне, събиране на клони след резитбите, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя-637бр.	1-12	1
2.	Окопаване на дълбочина 15см. (в т.ч.почистване от плевели, оформяне и поддържане на вегетационен борд ф1м., стабилизиране с колчета при необходимост)- 637бр.	3-11	7
3.	Торене-637бр	2-11	1
4.	Поливане (Поливна норма 30-40л/бр.Водата за поливане е от източници и за сметка на Възложителя)- 637бр.	4-10	24
5.	Третиране с препарати за растителна защита -10%-64бр.	5-9	1
6.	Зазимяване на незимоустойчивите видове (в т.ч.привързване и стабилизиране с колчета, мрежи и др.)-1%-7бр.	10-12	1
7.	Отзимяване на незимоустойчивите видове-1%- 7 бр.	10-12	1
8.	Засаждане на декоративни иглолистни дървета (контейнерни растения, в т.ч. внасяне на почвоподобрители , растежен стимулатор и допълване с торопочвена смес при	1-12	1

	необходимост.При загуба на посадъчен материал да се предвиди подмяна за сметка на изпълнителя в гаранционен срок един вегетационен сезон)- 8%-51бр.		
9.	Засаждане на декоративни широколистни дървета (контейнерни растения) (в т.ч. внасяне на почвоподобрители , растежен стимулатор и допълване с торопочвена смес при необходимост.При загуба на посадъчен материал да се предвиди подмяна за сметка на изпълнителя в гаранционен срок един вегетационен сезон). -6 %-38бр.	1-12	1

Схема 6.Поддръжка на рози-698,8 м².

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Зазимяване и зариване- 698,8 м ²	10-12	1
2.	Отзимяване и отриване- 698,8 м ² .	3-4	1
3.	Прекопаване на рози в лехи- 698,8 м ² .	3-10	11
4.	Зимна резитба , събиране на растителните отпадъци след резитбите, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя - 698,8 м ²	10-11	1
5.	Лятна резитба, почистване от прецъфтели цветове, събиране на растителните отпадъци след резитбите, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя- 698,8 м ²	5-7	4
6.	Пролетна резитба, събиране на растителните отпадъци след резитбите, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя- 698,8 м ²	3	1
7.	Поливане (Поливна норма 10-20л/кв.м..Водата за поливане е от източници и за сметка на Възложителя)- 698,8 м ²	3-9	9
8.	Торене - 698,8 м ²	5-9	1
9.	Третиране с препарати за растителна защита- 698,8 м ²	4-10	3
10.	Засаждане на рози (в т.ч. внасяне на почвоподобрители , растежен стимулатор и допълване с торопочвена смес при необходимост.При загуба на посадъчен материал да се предвиди подмяна за сметка на изпълнителя в гаранционен срок един вегетационен сезон). - 2%-13,98кв.м.(4бр./кв.м.)	2-12	1

Схема 7.Поддръжка на жив плет-1941,6 м².

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Прекопаване с окантяване и почистване (Растителните отпадъци след манипулациите на да се съберат и извозят в еднодневен срок)-50 % - 970,8л.м.	3-9	4
2.	Засаждане на жив плет (в т.ч. внасяне на почвоподобрители , растежен стимулатор и допълване с торопочвена смес при необходимост.При загуба на посадъчен материал да се предвиди подмяна за сметка на изпълнителя в гаранционен срок един вегетационен сезон). 10%-194,16 м.л.	2-12	1
3.	Резитба на жив плет, събиране на растителните отпадъци	4-10	5

	след резитбите, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя-1941,6 м'		
4.	Поливане (Поливна норма 60л/м.л.Водата за поливане е от източници и за сметка на Възложителя)- 50 % - 970,8л.м.	4-10	7
5.	Третиране с препарати за растителна защита -20%-388,32 м.л.	4-10	3

Схема 8.Поддръжка на тревни площи категория «А»- 122,407дка.

- Тревни площи с интензивна поддръжка.

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Пролетно почистване на тревни площи (в т. ч.клони, шушулки,крилатки и др.), събиране на растителните отпадъци, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя-50%-61,204 дка.	2-4	1
2.	Механизирано косене с роторна косачка -80%-97,926 дка	3-11	24
3.	Кантоване, косене с моторна коса (След кантоване с моторна коса на тревните площи да се почистват прилежащите настилки от окосената трева (метене и изнасяне на растителните отпадъци)-20%-24,481 дка	3-11	24
4.	Поливане на новозатревени представителни площи- (без площите с автоматична поливна инсталация)- 10,5дка	3-11	4
5.	Третиране със селективен хербицид (плевене) 20%от новозатревените площи-2,1дка	3-11	2
6.	Частични ремонти (в т.ч. изораване,фрезование,засяване на тревна смеска, заравяне,валиране и първично поливане чрез дъждуване,внасяне на растежен стимулатор) -10,5 дка	1-12	1
7.	Греблосване на шума, събиране на растителните отпадъци, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя - 56,488 дка	9-4	18
8.	Оборка(2 пъти месечно) -122,407дка.	1-12	24

Схема 9. Поддръжка на тревни площи категория «В»- 179,053дка.

- Тревни площи със стандартна поддръжка.

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Пролетно почистване на тревни площи (в т. ч.клони, шушулки,крилатки и др.), събиране на растителните отпадъци, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя-45%-80,574 дка.	2-4	1
2.	Механизирано косене с роторна косачка -80%-143,242 дка	3-11	19
3.	Кантоване, косене с моторна коса (След кантоване с моторна коса на тревните площи да се почистват прилежащите настилки от окосената трева -метене	3-11	19

	и изнасяне на растителните отпадъци)-20%-35,811 дка		
4.	Частични ремонти (в т.ч. изораване, фрезоване, засяване на тревна смеска, заравяване, валиране и първично поливане чрез дъждуване, внасяне на растежен стимулатор)-5 дка	1-12	1
5.	Оборка (1 път месечно)-179,053 дка.	1-12	12
6.	Греблосване на шума, събиране на растителните отпадъци, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя- 78,477 дка	1-12	10

Схема 10. Поддръжка на тревни площи категория «С»- 55,951 дка.

- *Тревни площи с екстензивна поддръжка.*

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Пролетно почистване на тревни площи (в т. ч. клони, шушулки, крилатки и др.), събиране на растителните отпадъци, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя- 25%-13,988 дка..	2-4	1
2.	Механизирано косене с роторна косачка -80%- 44,76 дка	3-11	16
3.	Кантоване, косене с моторна коса (След кантоване с моторна коса на тревните площи да се почистват прилежащите настилки от окосената трева -метене и изнасяне на растителните отпадъци)-20%-11,19 дка	3-11	16
4.	Оборка(един път месечно)- 55,951 дка..	1-12	12
5.	Прочистване от аборигенна растителност (в т.ч. резитба на храсти и дървета) и косене на допълнителни, непредвидени площи-територии на складове, стопански обекти и др)-20%-11,19 дка.	1-12	4
6.	Греблосване на шума, събиране на растителните отпадъци, транспортиране и оползотворяване в хранилища на Изпълнителя-12,551 дка.	1-12	6
7.	Прочистване на масиви от аборигенна дървесна и храстова растителност в Гранична полиция (в т.ч. изкореняване на издънкови коренища, санитарна сеч на храсти и дървета, събиране на растителни отпадъци, транспортиране и оползотворяване в хранилища на изпълнителя).-5,221 дка.	1-12	2

Схема 11. Поддръжка на тревни площи категория «D»- 147,97 дка.

Тревни площи на Управление «Сигурност»-Охранителна полоса.

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Третиране с тотален хербицид в ОП /охранна полоса/ АЕЦ - двойната периметрова ограда - 37,3 дка. От У"Т" до ИЛК ЕП2 /Стол ЕП-2/ - 12,481 дка От СТМ до Варово стопанство /КТВ/ - 19,792 дка. От Автотранспорт до крива 8 /ОП КТВ сист. А/-5,00 дка	3-10	8
2.	Третиране с тотален хербицид ОП КТВ – канали за техническо водоснабдяване /двойната периметрова ограда системи А, В, С, D - 34,3 дка.	3 -10	8

3.	Третиране с тотален хербицид ОП БПС – брегова помпена станция /двойната периметрова ограда/ - 6,67 дка.	3 -10	8
4.	Косене и прочистване от аборигенна дървесна и храстова растителност в ОП /охранна полоса/ АЕЦ - двойната периметрова ограда и санитарна зона /2м. от оградно съоръжение към ЗЗ/защитена зона / и 3м. от външната ограда към ведомствени пътища - 61,0 дка.	3-12	12
5.	Косене треви и прочистване на оградните съоръжения от аборигенна дървесна и храстова растителност ОП КТВ – канали за техническо водоснабдяване /двойната периметрова ограда системи А, В, С, D/ - 34,3 дка.	3-12	12
6.	Косене треви и прочистване на оградните съоръжения от аборигенна дървесна и храстова растителност ОП БПС – брегова помпена станция /двойната периметрова ограда/ - 6,67 дка.	3 -12	12
7.	Косене треви извън ОП КТВ 42,00 дка. -северна полоса от „Варово стопанство“ до мост „Валя“ стерилна ивица северно от външната ограда - 5м. - 14,00 дка. и от мост „Валя“ до БПС със стерилна ивица северно от външна ограда 5м. - 15,00 дка. -южна полоса в участъка от „Оранжерия“ до мост „Валя“ със стерилна ивица 2 м. южно от външната ограда - 6,00 дка. и участъка от мост „Валя“ до БПС със стерилна ивица 2 м. южно от външната ограда - 6,00 дка.	3-12	12
8.	Резитба на храсти и издънки на цялата охранителна полоса (при 10% захрастеност - 4,00 дка)	3-12	4

Схема 12. Поддръжка на тревни площи категория «Е»- 26,158дка.

- Тревни площи на Цех»ХТС»-«Студен канал» от ЦПСЗ до «Варово стопанство» ; « Топъл канал»; «Средна дига» от ЦПС1 до оградата на първа клетка.

№	Дейност	Период/месец	Повторяемост
1.	Механизирано косене с роторна косачка-80%-20,93дка Да не се допуска обезтревяване и ерозия на откосите Да не се допуска попадане на трева и отпадъци в СК и ТК	3-11	19
2.	Косене с моторна коса -20%-5,23дка	3-11	19
3.	Събиране и извозване на окосената трева-20%-5,23дка При косене и извозване на трева да се предпазват съоръженията от КИС от повреди (пиезометри, сондажи и репери) При работа с механизация да се предотврати образуването на коловеци	3-11	19

Схема 13.Поддръжка на настилки-87,664дка.

- Тротоари ;плочници; улици.

№	Дейност	Обем	Период/месец	Повторяемост
1.	Интензивно метене и оборка	19,105дка.	1-12	96
2.	Екстензивно метене и оборка	68,559дка.	1-12	24

Схема 14. Екстензивна поддръжка на пътищата за достъп до отдалечени обекти и съоръжения на «АЕЦ Козлодуй» ЕАД-34,73дка.

№	Дейност	Обем	Период/месец	Повторяемост
1.	Резитба на аборигена растителност- храсти, дървета и издънки (почистване на просека с вис. мин. 3м.)	34,73дка.	1-12	2
2.	Товарене, извозване и обработка на растителните отпадъци от резитбите (за сметка на изпълнителя)	34,73дка.	1-12	2
3.	Почистване на банкет с шир. 2м с мулчер или шредер	34,73дка.	1-12	2

Паспортизация на зелената система.

№	Категория	Обект	Дървета бр.	Храсти /м ²	Сез. и ес. Цветя/м ²	Многогод. цветя/м ²	Млади дърв. /бр.	Рози /м ²	Жив плет /м'	Тревни площи А /дка	Тревни площи В /дка	Тревни площи С /дка.	Тревни площи D /дка.	Тревни площи E /дка.	Площи с шума /дка.
1.	A	АС2	24	24	0	4	1	3	0	1,28	0	0	0	0	0,64
2.	B	ПЧА2	330	204	0	0	0	0	0	0	22,473	0	0	0	18
3.	A	КПП4	123	186	0	55	0	20	0	5,91	0	0	0	0	3,474
4.	B	РСПБЗ	172	139	1,2	6	0	20	17	0	33	0	0	0	4,86
5.	A	МОМН	23	10	22,4	24,7	0	0	0	3,112	0	0	0	0	0,141
6.	A	ИЛК	68	24	0	128	1	0	12	1,93	0	0	0	0	1,544
7.	A	ДГС2	23	85	52	20	0	0	0	5,31	0	0	0	0	0,65
8.	A	СРО	9	1	0	0	0	0	0	4,11	0	0	0	0	0,169
9.	A	5МЗ	25	9	0	0	0	0	0	9,73	0	0	0	0	0
10.	B	ТРС	2	0	0	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0,084
11.	A	6РО	12	2	0	0	0	0	0	6,62	0	0	0	0	0,339
12.	A	6МЗ	3	2	0	0	0	0	0	8,53	0	0	0	0	0,084
13.	B	ЦПС3	14	2	0	0	0	0	9	0	3,492	0	0	0	0,395
14.	B	ЦПС4	17	0	0	0	0	0	0	0	4,824	0	0	0	0,48
15.	B	КПП6	0	0	0	0	0	0	0	0	11,16	0	0	0	0
16.	B	ОСК2	4	0	0	0	0	56	23	0	5,32	0	0	0	0,113
17.	B	ХВО2	38	34	0	0	0	55,5	232	0	7,09	0	0	0	1,073
18.	A	СКЗ	17	0	0	0	3	0	10	10,13	0	0	0	0	0,48
19.	B	НМС2	2	0	0	0	0	0	0	0	6,06	0	0	0	0,056
20.	B	РС	0	0	0	0	0	0	0	0	2,01	0	0	0	0
21.	B	ДПРА	0	33	0	0	0	45,5	0	0	2,826	0	0	0	0
22.	C	ПК	5	51	0	0	17	70	0	0	0	13,5	0	0	0,141
23.	C	ББ	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1,062	0	0	0
24.	A	РЕМ	32	189	5	4	0	2,5	0	1,2	0	0,706	0	0	0,94
25.	C	ДМАЕ	274	913	0	0	0	0	0	0	0	9,72	0	0	9,72
26.	A	ЦУА	27	22	0	12	18	0	40	1,906	0	0	0	0	1,906
27.	C	АКС	5	5	0	0	0	0	0	0	0	3,09	0	0	0,6
28.	A	ГЛМ	3	0	0	0	0	0	0	1,233	0	0	0	0	0,6
29.	A	ВО	65	135	6	140	7	0	0	3,967	0	0	0	0	3,967

30.	A	ЛС	33	109	24	1	2	120	36	2,708	0	0	0	0	2,708
31.	A	СБК2	17	168	0	0	4	0	0	1,02	0	0	0	0	0,62
32.	B	ОСК1	89	10	0	0	0	60	0	0	3,258	0	0	0	3,258
33.	B	ДГС2	29	0	0	0	0	0	0	0	2,755	0	0	0	0,2
34.	B	ММС	19	16	0	0	0	0	0	0	2,934	0	0	0	1,7
35.	B	ХОГ	56	0	0	0	0	0	0	0	2,677	0	0	0	0
36.	B	ЦПС2	5	200	0	0	0	0	0	0	16,4	8,145	0	0	0
37.	B	НМС	0	40	0	0	0	0	0	0	3,9	0	0	0	2,11
38.	C	У1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	4,8	0	0	0
39.	E	СК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,158	0
40.	D	ОХП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,97	0	0
41.	B	БПС	50	160	20	49	4	85	265	0	3,2	0	0	0	3,2
42.	C	ГП	30	250	0	0	0	0	0	0	0	9,128	0	0	1,12
43.	B	ОБ2	31	38	0	0	10	0	3	0	1,59	0	0	0	1,59
44.	B	ОБ4	22	5	0	0	19	0	2	0	1,4	0	0	0	1,4
45.	A	ПФ	43	19	25	7	0	18	15	1,67	0	0	0	0	0,8
46.	A	П и УТЦ	159	168	22	28,5	69	56	93	3,266	0	0	0	0	3,266
47.	A	АСУ	61	424	20	53,5	87	0	132	4,7	0	0	0	0	4,7
48.	B	ДМАС	78	0	0	0	34	0	0	0	6,37	0	0	0	6,37
49.	B	ДМЮ	65	0	0	0	15	0	0	0	3,588	0	0	0	3,588
50.	B	ДМАС	928	300	0	24	19	0	0	0,14	30	0	0	0	30
51.	A	ИЦ	46	365	0	79	15	0	0	3,5	0	0	0	0	3,5
52.	A	АСИА К	35	82	0	0	27	0	0	1,98	0	0	0	0	1,98
53.	A	ВП	286	1590	0	96	89	18,8	920	19,8	0	5,8	0	0	9,9
54.	C	ОБ1	17	12	8	0	0	0	0	0	0,47	0	0	0	0,47
55.	A	ДЕ	154	381	10	17	82	0	43	6,2	0	0	0	0	6,2
56.	A	ХКИ	45	395	8	9	27	60	74	4,38	0	0	0	0	4,38
57.	A	СОК	16	134	17	19	69	7	3,6	6,575	0	0	0	0	3,5
58.	A	ИПС	3	0	0	0	3	0	0	0,7	0	0	0	0	0,7
59.	A	НЦУА	6	18	0	3	15	1,5	12	0,8	0	0	0	0	0,2
60.		СУМА	3640	7004	240,6	779,7	637	698,8	1941,6	122,407	179,053	55,951	147,97	26,158	147,516

Паспортизация на настилки.

№	Категория на поддръжка	Обект	Плочници, Трогоари /дка.вт.ч.риг ули на прилежащи улици
1.	Е,И	ЕП2 (ИЛК-1,7дка;ХВОизток-0,14дка.;ДГС2 юг-0,55дка.;-общо 2,39дка.интензивна поддръжка и 19,016 дка екстензивна поддръжка)	21,406
2.	И	АС2(0,38дка.около сградата интензивна поддръжка и 0,408дка.екстензивна поддръжка)	0,788

3.	Е,И	КПП 4,5 (Гл. Портал ЕП2-0,86дка.-интензивна поддръжка и 1,45дка.екстензивна поддръжка)	2,310
4.	Е	ПЧА2	0,636
5.	Е	РЕМ	0,116
6.	Е	РСБЗН	1,858
7.	Е,И	ЕП1(от които ЦУА,ВО, ЛС- интензивна поддръжка- 4,905 дка)	18,056
8.	Е	Пансион "Фортуна"	0,619
9.	Е	БПС	0,978
10.	Е	ГП	6,560
11.	Е	Общежитие 2	0,719
12.	Е	Общежитие 4	1,063
13.	И	АС -Управление	5,979
14.	И	ПиУТЦ	3,991
15.	Е	Информационен център	1,334
16.	Е	АСиАК	0,775
17.	Е	Ведомствен път	16,7
18.	Е	Дом на Енергетика	1,97
19.	Е	СОК	1,206
20.	И	ИПС	0,2
21.	И	НЦУА	0,4
22.		СУМА	87,664

Забележка: Е-екстензивна поддръжка на настилки, И-интензивна поддръжка на настилки.

Паспортизация на пътищата за достъп до отдалечени обекти и съоръжения на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

№	Обект	Площ	М.ед.
1.	Път срещу КПП23 в посока местността "Гърлицето" източно от АЕЦ (2м южно на пътя)	1,730	Дка
2.	Бетонов път от ШПС2 до ШПС6 / от ТК 2 до ШПС 6/ (2м.двустранно на пътя)	12,140	Дка
3.	АИСВРК 1 (2м периметър извън оградата на станцията)	0,900	Дка
4.	АИСВРК 2 (2м периметър извън оградата на станцията)	0,300	Дка
5.	АИСВРК 3 (2м периметър извън оградата на станцията)	3,000	Дка
6.	АИСВРК 4(2м периметър извън оградата на станцията)	3,000	Дка
7.	АИСВРК 5 (2м периметър извън оградата на станцията)	0,150	Дка

8.	АИСВРК 6(2м периметър извън оградата на станцията)	4,000	Дка
9.	АИСВРК 7 (2м периметър извън оградата на станцията)	5,500	Дка
10.	АИСВРК 8 (2м периметър извън оградата на станцията)	3,500	Дка
11.	КППЗ	0,510	Дка
12.	СУМА	34,73	Дка

Заличено на основание ЗЗЛД.